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Expediente nº.: 15A006 

Sede electrónica: 
https://sede.mineco.gob.es 
Perfil  del contratista: 
www.contrataciondelestado.es 
www.ieo.es 
 

ANEXO: HOJA-RESUMEN  PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA 
CONTRATACIÓN DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, CON TRAMITACIÓN ORDINARIA DEL 
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN ORDINARIO. 

  Tramitación ordinaria: SI 

  Tramitación urgente con reducción de plazo :  

1.-Objeto y lugar de ejecución del Contrato de Obras. 

OBRAS DE LA NUEVA SEDE DEL CENTRO OCEANOGRÁFICO DE MÁLAGA, EXPLANADA DE SAN ANDRÉS, 
PUERTO DE MÁLAGA” 

       

Nomenclatura Clasif. Prod. Activ. CPA-2008       F-45            

Nomenclatura Vocab. Común Contratos (CPV)         45000000-7 (Anexo I,  Sección F, División 45 del TRLCSP). 

       

2. Desglose, en su caso, por partidas:  PARTIDAS           CLASIF. CPA-2002          CODIF.CPV  

   No existen partidas 

 

3. Destinatarios:  

Centro Oceanográfico de Málaga. 

   

   

4. Condiciones de las variantes, en su caso. 

No se admiten variantes 

5. Requisitos de solvencia económica, financiera, técnica y profesional y documentación requerida para acreditar 
los mismos y, en su caso, además, el compromiso de adscribir a la ejecución los medios personales o materiales 
suficientes para la misma. 

Licitadores españoles y no comunitarios: Se exige clasificación 

 

https://sede.mineco.gob.es/
http://www.contrataciondelestado.es/
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Licitadores comunitarios o signatarios de la ACP de la OMC: Se exige solvencia económica y financiera y profesional 
o técnica. 

Solvencia económica –financiera:  

a) Requisitos: Que el volumen de negocio supere en cada uno de los cinco últimos ejercicios, en 
cuatro veces el importe de licitación del contrato. 

b) Documentación acreditativa: Declaración firmada del volumen de negocio de los cinco últimos ejercicios. Copia 
de las cuentas anuales de los tres últimos ejercicios, incluida memoria e informes de 
auditoría, en su caso. 

Solvencia técnica:   

a) Requisitos Haber realizado en cada uno de los cinco últimos ejercicios, al menos, tres obras de 
similares características al que es objeto de la licitación, por un importe, cada uno, de 
al menos la cuarta parte del presupuesto de licitación. 

b) Documentación acreditativa: Relación firmada de los principales obras realizadas en los cinco últimos años que 
incluya importe, fecha y beneficiarios, ya sean públicos o privados, de los mismos. 

El licitador que resulte adjudicatario deberá acreditar las obras relacionadas mediante 
los correspondientes certificados de los órganos competentes o sujetos privados,  a 
requerimiento del IEO. 

6. Clasificación.  

Grupo: C Subgrupo: todos Categoría: f 

Grupo: I Subgrupo: 6 Categoría: e 

Grupo: K Subgrupo: 2 Categoría: e 

Salvo que el contratista esté clasificado en la siguiente especialidad, se establece la obligatoriedad de 
subcontratar la ejecución de los trabajos de desvío del colector calle Góngora a empresas especializadas que 
dispongan de la siguiente clasificación:  

Grupo: E Subgrupo: 1 Categoría: c 

 

 Los licitadores deberán presentar, con carácter de obligación esencial, el compromiso de adscribir a la 
ejecución los medios personales o materiales suficientes para la misma: 

 
6.1.Se aportará relación del personal técnico de plantilla que se obligan a asignar a la obra de resultar adjudica-
tario, y que será como mínimo el siguiente: 

 
JEFE DE OBRA, JEFE DE PRODUCCIÓN, JEFE DE OFICINA TÉCNICA, TÉCNICO DE INSTALACIO-
NES, RESPONSABLE DE CALIDAD, RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD, Y ENCARGADO 
GENERAL. 
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Se deberá aportar el curriculum vitae de dichas personas. Los perfiles que se relacionen tendrán carácter vincu-
lante en la configuración del equipo de obra, salvo autorización del IEO u orden en contra del IEO durante el 
transcurso de la obra. 
 
6.2. Se aportará Compromiso/declaración de que en el caso de resultar adjudicatario se realizará la contratación 
de una empresa independiente y ajena al contratista principal, especializada en la ejecución y mantenimiento de 
las medidas de Seguridad y Salud referidas en el Estudio de Seguridad y Salud aprobado por el Coordinador de 
Seguridad y Salud.  Por lo tanto, se aportará relación de empresas susceptibles de ser contratadas para el fin 
enunciado. 

 

7. Valor estimado de la contratación:  8.931.563,68 (excluido IVA) 

     Valor estimado del contrato teniendo en cuenta la totalidad de las modificaciones  previstas en el apartado 38 de 
la Hoja Resumen.  

Presupuesto base de licitación y, en su caso, precios unitarios: 

- Importe ejecución: 8.931.563,68 €    IVA 1.875.628,37 € Importe total: 10.807.192,05 €  

• En caso de contemplarse prórrogas, presupuesto estimado de las mismas: No se contemplan 

 

8. Importe máximo de gastos de publicidad en el Boletín Oficial del Estado y en su caso de otros medios de difusión: 

1.800 € 

 

9. Financiación por anualidades: 

Ejercicio Importe ejecución  I.V.A. Importe Total Aplicación presupuestaria 

2016 4.354.371,95 € 914.418,11€ 5.268.790,06 € 27.105.467E.620.02 

2017 4.577.191,73 € 961.210,26€ 5.538.401,99 € 27.105.467E.620.02  

     

10. Garantía provisional:  

No se exige 

11. Garantía definitiva:  

5% del importe de adjudicación, excluido 
IVA 

12. Garantía complementaria de hasta un 5%, en su caso. 

No procede 
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13. Lugar de recepción y plazo de presentación de las proposiciones: 

Instituto Español de Oceanografía, Registro General, c/. Corazón de María, 8. 28002-Madrid. También podrán presentarse  
en cualquiera de los  Centros Oceanográficos dependientes que figuran en el Anexo X 

14. Órgano al que se deben dirigir las proposiciones 

Instituto Español de Oceanografía 

15. Mesa de contratación, en su caso.  

Presidente: Secretaria General del IEO.  

Presidente suplente: Consejero Técnico de la Secretaría  General. 

Vocal: Asesoría Jurídica. Representante del Servicio Jurídico del Estado. 
Vocal: Intervención. Interventor Delegado de la Intervención General de la Administración del Estado en el Organismo. 
Vocal 1º: Consejero Técnico de la Secretaría  General. 
Vocal 1º suplente: Jefe del Servicio de Contabilidad. 
Vocal 2º: Jefe del Servicio de Contabilidad 
Vocal 2º suplente: Jefe de Sección de Cuentas Justificativas o  Jefe de Sección de Contratación.  
Secretario: Jefe del Servicio de Administración.  

Secretario suplente: Jefe de  Sección de Cuentas Justificativas o  Jefe de  Sección de Contratación. 

De conformidad con el Art. 21.5. del R.D. 817/2009de desarrollo parcial de la ley 30/2007 de Contratos del Sector 
Público, a las reuniones de la Mesa podrán incorporarse funcionarios o asesores especializados que actuarán con voz pero 
sin voto. 

En el presente expediente la Mesa contará con el asesoramiento del Servicio Técnico:  

De conformidad con el Art. 21.5. del R.D. 817/2009de desarrollo parcial de la ley 30/2007 de Contratos del 
Sector Público, a las reuniones de la Mesa se podrán  incorporar funcionarios o asesores especializados que 
actuarán con voz pero sin voto. 
En el presente expediente la Mesa contará con el asesoramiento del Servicio Técnico: SEGIPSA 
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16. Criterios para la adjudicación del procedimiento abierto. 

Los criterios para la valoración de las ofertas se aplicarán en dos fases: 

 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN PONDERACIÓN 
TOTAL=100 

PRIMERA FASE. 16.A  Criterios cuya cuantificación DEPENDA de un juicio de valor:               
   PONDERACIÓN: 40     % 

Para la Propuesta Técnica (Sobre Número 2) Hasta  40 puntos 

1.Conocimiento del Proyecto. 

Para ello los licitadores deberán elaborar los dos siguientes documentos, cuyo desarrollo 
será imprescindible para obtener puntuación. 

 

Hasta 22 puntos 

a) Memoria con el orden de ejecución de las unidades de obra, señalando las fases, 
reflejando la continuidad y coordinación de los trabajos de los distintos oficios que 
intervienen, procesos o sistemas constructivos: 

 

 

Hasta 12 puntos 

- Orden de ejecución de las unidades de obra Hasta 3 puntos 

- Fases Hasta 3  puntos 

- Continuidad y coordinación de los trabajos Hasta 3 puntos 

- Procesos y sistemas constructivos Hasta 3 puntos 

b) Análisis técnico-constructivo de la obra: señalando la realización de muestras, las 
necesidades de suministros, empleo de medios auxiliares especiales o maquinaria 
especial, o mano de obra especializada.  

             

 

Hasta 10 puntos 

- Realización de muestras Hasta 2 puntos 

- Necesidad de suministros Hasta 2 puntos 

- Materiales a emplear Hasta 2 puntos 

- Medios auxiliares o maquinaria especial Hasta 2 puntos 

- Mano de obra especializada Hasta 2 puntos 
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2. Programa de Construcción  (diagrama de barras y precedencias) de las obras que ase-
gure su ejecución, como mínimo en el plazo máximo establecido, describiendo las previ-
siones de tiempos y costes en un diagrama de barras, indicando el camino crítico, de 
acuerdo al diagrama de precedencias, con previsión de certificaciones mensuales, parciales 
y acumuladas, desarrollando en gráfico las previsiones de certificaciones acumuladas men-
sualmente. 

Del camino crítico de dicho Programa, el licitador señalará, a su juicio, tres hitos parciales, 
además de los tres hitos indicados a continuación: 

-Terminación de desvío de colector 

-Terminación de estructuras 

-Terminación de las instalaciones para pruebas finales, incluida la     realización de acome-
tidas y suministros definitivos. 

Con el siguiente detalle de puntuación: 

 

 

 

Hasta 18 puntos 

- Diagrama de precedencias Hasta 5 puntos 

- Diagrama de barras (previsiones de tiempos y costes) Hasta 3 puntos 

- Camino crítico con hitos parciales establecidos Hasta 3 puntos 

- Hitos parciales señalados por el empresario Hasta 4 puntos 

- Previsión de costes Hasta 3 puntos 

      
 

Para que la oferta se valore en la Segunda Fase, será necesario alcanzar en esta Primera Fase al menos 20 puntos, 
sin obtener en ninguno de los apartados 1a), 1.b) y 2)  de la Propuesta Técnica menos del 50% de la puntuación 
parcial asignada a cada apartado 
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SEGUNDA FASE. 16.B. Criterios cuya cuantificación NO dependa de un juicio de valor:                 
PONDERACIÓN:     60 % 

       16.B. 1. Precio:  Hasta 60   Puntos   

Como fórmula adecuada se establece la siguiente: 

 

Siendo:            

V:       Valor obtenido 
P:        Puntos a distribuir 
PL:     Presupuesto base de licitación 
Of:      Importe oferta considerada 
Ofmin:  Importe oferta mínima 
 

 
       Para valorar las proposiciones formuladas por empresas pertenecientes a un mismo grupo será de aplicación lo esta-
blecido en el RGLCAP, especialmente en su artículo 86.1. 
 
       Si existiesen discrepancias entre la cantidad escrita en número y la escrita en letra, se estará a esta última. 
 
 
     16.B. 2. Otros: No se establecen  
 
  

17. Responsable del contrato. 

La Secretaria General del IEO o persona en quien delegue expresamente en cada caso. 

18. Criterios objetivos, incluido el precio, para determinar que la proposición no puede cumplirse como consecuencia 
de proposiciones anormalmente bajas o desproporcionadas aplicable a la proposición económica, en su caso. 

Se considerarán ofertas con valores anormales o desproporcionados aquellas cuya proposición económica suponga un 
porcentaje de baja que exceda en 15 unidades porcentuales a la media aritmética de todas las ofertas admitidas. 

 De producirse esta situación, se  seguirá el procedimiento establecido en el artículo 152 TRLCSP 
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19. Órgano y lugar de formalización del contrato 

Presidente del IEO. Corazón de María, 8. 28002-Madrid 

20. Obligación de la presentación de programa de trabajo. 

Dentro de los 15 días siguientes a la fecha del Acta de Replanteo, el CONTRATISTA presentará una programación de la 
obra desarrollada con diagrama de precedencias que deberá contener hitos parciales. Dicha programación será aprobada por 
la Dirección Facultativa. Este será el programa contractual 

21. Plazo para la comprobación del replanteo. 

 Dentro de los 30 días siguientes a la firma del contrato 

22. Plazo de ejecución del contrato. 

-Las obras deberán entregarse al IEO correctamente terminadas por el CONTRATISTA en el plazo de 18 meses a contar 
desde la firma del Acta de Comprobación de Replanteo. El plazo pactado tiene carácter de término esencial y, en conse-
cuencia, el CONTRATISTA incurrirá en mora por el simple incumplimiento del plazo fijado para la ejecución de las 
obras. Por ello, no será preciso la interpelación del IEO al CONTRATISTA para que este sea declarado como incurso en 
mora. 

-La fecha de inicio de las obras será la de la firma del Acta de Comprobación de Replanteo siempre que exista la licen-
cia municipal. Si la licencia supusiera algún cambio en el proyecto éste no afectará al objeto del presente contrato. El 
CONTRATISTA, realizará el replanteo de la obra, dentro de los 30 días siguientes a la firma del contrato, que será pos-
teriormente comprobado por la Dirección Facultativa y SEGIPSA, emitiéndose el Acta referida 

-Si por razones no imputables al CONTRATISTA ni al IEO no fuese posible iniciar las obras dentro de los seis meses 
del plazo de validez de la oferta, éste acepta mantenerla durante seis meses más.  

-Si finalmente la obra no pudiera realizarse por razones no imputables al IEO ni al CONTRATISTA, éste renuncia ex-
presamente al cobro de cualquier gasto que pudiera haberse producido. 

-Si la obra no se iniciara por el CONTRATISTA en el plazo establecido por causa imputable al CONTRATISTA podrá 
resolverse el contrato con ejecución del aval bancario o seguro de caución, en su caso, por parte del IEO. 

-Si al comenzar las obras subsistiesen obstáculos que no impidiesen acometerlas con una normal organización de los 
trabajos en conjunto, el plan pormenorizado de obra elaborado por el CONTRATISTA preverá los plazos necesarios pa-
ra la retirada de los obstáculos, y programará consiguientemente las obras, con inicios parciales en las zonas afectadas, 
acomodando el CONTRATISTA su estructura de obra, personal, maquinaria y medios auxiliares, a las posibilidades re-
ales de ejecución, de forma que no procedan reclamaciones económicas por este concepto. 

-Si la aparición, durante la ejecución de la obra, de nuevos obstáculos ocultos que no se hubiesen podido razonablemen-
te prever, hiciesen imposible el desarrollo de las obras con una normal organización de los trabajos en conjunto, se des-
glosarán del plan de obra principal las zonas afectadas, confeccionándose para estas zonas planes de obra independien-
tes, con plazo y distribución de producciones negociadas, y formalizados por escrito con el IEO, y con fechas de co-
mienzo inmediatamente después de que se eliminen los obstáculos. 
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23. En su caso, plazos parciales y recepciones parciales. 

No se establecen pagos parciales, según lo establecido en el proyecto de obras 

24. Penalidades administrativas especiales, en su caso. 

1.- La demora en la finalización de los trabajos sobre los hitos parciales convenidos y previstos en el planning de obra o 
el retraso o resistencia a la recuperación por parte del IEO de la detentación material de la obra podrá llevar consigo, a 
criterio del IEO, una penalización del 0,05 por ciento del presupuesto de adjudicación, por cada día natural de retraso en 
cada uno de los señalados en el planning de obra, salvo el hito de terminación. Estas cantidades serán deducidas en la 
certificación o certificación-liquidación que tengan que efectuar el contratista, y devueltas en caso de cumplirse el plazo 
final de terminación de las obras. 
 

2.- El retraso en la fecha de terminación podrá llevar aparejada, a juicio del IEO, la penalización del 0,10 por ciento del 
presupuesto de adjudicación por día natural de demora, que será acumulable a las penalizaciones establecidas para in-
cumplimiento de plazos parciales, y que deberá reflejarse en la liquidación correspondiente. 

El hito de terminación se entenderá cumplido cuando la obra sea recibida por el IEO, con el informe de la Dirección 
Facultativa. 

3.- En el caso de incumplimiento de la obligación descrita en el apartado VI del Pliego de Prescripciones Técnicas por el 
contratista, el IEO podrá suscribir las correspondientes pólizas, descontando el importe que tenga que satisfacer de las 
certificaciones de obra, sin perjuicio de las reclamaciones por daños derivados de ese incumplimiento a que el IEO pu-
diera tener derecho. 

4.- Conforme a lo establecido en el apartado VII del Pliego de Prescripciones Técnicas, si en cualquier momento se 
probara la existencia de alguna reclamación de terceros, directa o indirectamente relacionados con el presente contrato, 
imputable al adjudicatario,  y por la que el IEO pudiera razonablemente ser hecho responsable, el IEO tendrá derecho a 
descontar, de cualquier pago debido al adjudicatario según este Contrato, la cantidad suficiente para atender esa posible 
reclamación, mientras el contratista no la atienda, y hasta que su exigencia no se haya resuelto, en su caso, 

25. Forma de pago. Condiciones para el abono fraccionado de las partidas alzadas. 

El pago se realizará mediante certificaciones mensuales, en función del avance de la obra ejecutada. No se establecen 
condiciones para el abono fraccionado 

Todas las certificaciones emitidas por la Dirección  facultativa se entenderán como  parciales y a buena cuenta. En cada 
certificación, sólo se incluirán las obras con ejecución conformada provisionalmente por la Dirección Facultativa. Las uni-
dades de incorrecta ejecución no se certificarán hasta no ser rectificadas. 

Lo establecido en este apartado se entiende sin perjuicio de lo establecido en lo concerniente a la liquidación de las obras. 

El control de calidad de recepción, contratado por el IEO, será financiado mediante la detracción de cada certificación de     
obra de un 2% de su importe. El IEO realiza la contratación y el pago de dicho control de calidad encomendándolo a  
laboratorios homologados en las clases que la obra requiera, bajo la supervisión de la Dirección facultativa. 

26. Condiciones especiales para el abono de las instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada 
adscrita a la obra. 

No se establecen 
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27. Subcontratación Límites o establecimiento de la subcontratación obligatoria para la ejecución de las siguientes 
actividades :   

   El contratista queda obligado a comunicar al IEO las partes de la obra que se proponga subcontratar, indicando la razón 
social y el CIF del subcontratista. El porcentaje a subcontratar no excederá de 60% del presupuesto de adjudicación del 
contrato. 

28. Fórmula de revisión de precios o, en su caso, excepción a la revisión. 

No se establece revisión de precios  

29. En su caso, plazo especial de comunicación de la terminación del contrato.  

No se establece 

30. Plazo especial de recepción, en su caso. 

No se establece 

31. En su caso, plazo especial de medición general de las obras.  

No se establece 

32. Plazo especial de garantía, en su caso. 

Dos años desde la recepción de las obras 

33. Causas especiales de resolución de contrato, en su caso. 

Las establecidas en el apartado XXI del presente Pliego 

34. Sistema de determinación del precio del contrato. 

Por unidades de obra 

  35. Información sobre las obligaciones relativas a la que alude el artículo 119 del TRLCSP 

De conformidad con el artículo 119 del TRLCSP, los licitadores podrán obtener información relativa a las condiciones de 
trabajo y prevención de riesgos laborales del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, que serán aplicables a 
los servicios prestados durante la ejecución del contrato, sin perjuicio de lo establecido para el estudio o plan de seguridad y 
salud de la obra. 

Además podrán dirigirse al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del IEO. Telf. 913421108 

Condiciones especiales de ejecución:    No se establecen 
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36.- Otra información: 

36.1   Fecha de Examen de la documentación acreditativa de los requisitos de capacidad y solvencia de los 
licitadores por la Mesa de Contratación: 23/09/2015 

Plazo de subsanación: 3 días hábiles. La notificación se realizará mediante fax o correo electrónico señalado al efecto por 
el licitador.  

En todo caso la presentación de los documentos de subsanación deberá hacerse en el Registro General del Instituto 
Español de Oceanografía, calle Corazón de María, 8, 28002-Madrid, para permitir el cumplimiento por la Mesa de 
contratación de los plazos establecidos para la apertura de las proposiciones 

36.2  Fecha apertura, del sobre que contiene la  documentación que acredite el cumplimiento del  Pliego de 
Prescripciones Técnicas: día 29/09/2015      hora:    10:00                  

36.3  Fecha de apertura en acto publico  de los sobres  que contienen  la documentación relativa  a los criterios 
cuya ponderación NO depende de un juicio de valor, (cuantificables de forma automática) establecidos en el punto 
       de la Hoja Resumen de  este pliego:   día   23/10/2015              hora   10:00 

36.4   El Órgano técnico especializado que  hará la valoración de los criterios contemplados en el apartado  de esta 
Hoja Resumen :   Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S.A. (SEGIPSA) Plazo máximo valoración: : 
21 días. Límites cuantificación: ponderación máxima: 40% 

36.5 Visita a las instalaciones: No se exige 

36.6. Plazo límite para solicitar información: El plazo límite para solicitar información sobre los Pliegos y 
documentación complementaria es de 12 días naturales antes de que expire el plazo de presentación de ofertas y el plazo 
para suministrar dicha información solicitada es de 6 días antes de que expire el plazo de presentación de ofertas. 

Las preguntas podrán dirigirse a la siguiente dirección de correo:  admnistracion@md.ieo.es  

Teléfono de información: 913421100 

Todos los actos públicos se celebrarán  en: Instituto Español de Oceanografía. C/. Corazón de María, 8. 28002-Madrid 

37. Tramitación Anticipada: No procede  

Plurianualidad del contrato: El presente contrato es plurianual  y en  su ejecución deberá  cumplirse la condición 
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas de dicho contrato en el 
ejercicio correspondiente. Asimismo quedará sometido al cumplimiento de los límites establecidos en  el artículo 47 de la 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.  

38. Modificaciones del contrato: previsión, alcance y extensión, así como delimitación:    Porcentaje ( %)   del 
precio del contrato al que como máximo puede afectar y procedimiento a seguir en su caso. 

 En el presente contrato no se establecen modificaciones previstas en la documentación que rige la contratación, según lo 
dispuesto en el artículo 106 del TRLCSP, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 107 de dicho texto legal. 

 

mailto:admnistracion@md.ieo.es
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39. Datos que deben incluir las facturas presentadas por la empresa interesada. 

Oficina Contable: Instituto Español de Oceanografía. CÓDIGO DIR: E00114304 

Órgano Gestor: Instituto Español de Oceanografía. CÓDIGO DIR: E00114304 

Unidad Tramitadora: Secretaría General. CÓDIGO DIR: E02758504 

40. En su caso, estipulaciones contrarias al Pliego de Cláusulas Administrativas Generales vigente. 

No se establecen 

 
 
 

PLIEGO TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE 
HA DE REGIR  LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO CON TRAMITACIÓN ORDINARIA/URGENTE 
DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN (ORDINARIO O ANTICIPADO). 

 

I. DEL RÉGIMEN JURÍDICO 

I.1 Al presente pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el contrato cuyo 
objeto se determina en la cláusula II, le serán de aplicación el Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, (en adelante TRLCSP ) aprobado por Real De-
creto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre,  el Real Decreto 1.098/2001, de 12 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (en adelante el Reglamento de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas), en lo que haya de entenderse vigente de conformidad 
con el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el R.D.817/2009 
de8 de mayo de desarrollo parcial de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos 
del Sector Público y las demás normas concordantes,  en lo que no se opongan a lo 
dispuesto en la citada Ley.  

También le serán de aplicación en cuanto no se opongan a lo establecido en dicha 
Ley, el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras 
del Estado aprobado por Decreto 3.854/1970, de 31 de diciembre y las demás normas 
concordantes. Las estipulaciones contrarias serán las siguientes:                                   
                  Hoja-Resumen, apartado cuadragésimo (40)  

Supletoriamente se aplicarán las demás normas de derecho administrativo y, en su 
defecto, las normas de derecho privado. 

I.2 El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos 
anejos que forman parte del mismo, el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, el proyecto, memoria, condiciones y planos, pliego de prescripciones 
mínimas que debe cumplir el proyecto, en su caso y los documentos anejos a los 
mismos o de las instrucciones o normas adicionales de toda índole formulados por la 
Administración General del Estado que puedan tener aplicación en la ejecución de lo 
pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento. 

I.3 El contratista se obliga, bajo su exclusiva responsabilidad, al cumplimiento de las 
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disposiciones vigentes en materia tributaria, relaciones laborales, Seguridad Social y 
cualesquiera otras de carácter general, así como la normativa vigente en materia de 
Seguridad y Salud Laboral.  

I.4  Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación previo a la 
interposición del contencioso-administrativo, los actos que a continuación se 
relacionan: En los Contratos de obras, sujetos a regulación armonizada. Este recurso 
tiene carácter potestativo y en su caso, se interpondrá en la AGE ante el Tribunal 
Administrativo Central de Recursos Contractuales adscrito al Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas, previo anuncio por escrito especificando el acto del 
procedimiento que vaya  a ser objeto del mismo, presentado ante el órgano de 
contratación, en el plazo y forma previsto en el artículo 44 del TRLCSP. Podrá 
interponer el recurso toda persona física o jurídica cuyos derechos o intereses  se 
hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados por las decisiones objeto de 
recurso. 

  Actos recurribles: 

a) los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que 
establezcan las condiciones que deban regir en la contratación. 

b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que 
éstos decidan directa o indirectamente  sobre la adjudicación, determinen la 
imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio 
irreparable a derechos o intereses legítimos. Se consideran actos de trámite que 
determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento los actos de la Mesa de 
Contratación por los que se acuerde la exclusión  de licitadores. 

c) Los acuerdos de adjudicación adoptados por los poderes adjudicadores. 

  Contra la resolución del recurso sólo procederá la interposición de recurso 
contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

  De conformidad con el artículo 43  del TRLCSP, las personas físicas y jurídicas , 
legitimadas podrán solicitar ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos 
Contractuales la adopción de medidas provisionales.   

 
I.5  Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relati-

va a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de 
publicidad en los casos exigidos por  el TRLCSP o por las normas autonómicas de 
desarrollo o en los que así se decida voluntariamente, el órgano de contratación di-
fundirá, a través de Internet, su perfil de contratante. La forma de acceso al mismo 
se especificará en las páginas web www.ieo.es y  www.contrataciondelestado.es y  
en la sede electrónica del órgano de contratación:   

De acuerdo a lo dispuesto en el Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las 
personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con 
la sociedad de la información y medios de comunicación social, la información sobre 
el procedimiento susceptible de ponerse a disposición en las páginas de Internet del 
Organismo, será accesible a las personas mayores y personas con discapacidad, con 

http://www.contrataciondelestado.es/
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un nivel mínimo de accesibilidad que cumpla las prioridades 1 y 2 de la Norma UNE 
139803:2004. 

Esta obligación no será aplicable cuando una información, funcionalidad o servicio 
no presente una alternativa tecnológica económicamente razonable y 
proporcionada que permita su accesibilidad. 

 

I.6 Los licitadores y los contratistas aceptan de forma expresa su sumisión a la 
legislación anteriormente citada, al presente pliego, al proyecto y al pliego de 
prescripciones técnicas particulares. 

I.7  De acuerdo con lo que se especifica en el artículo 115.6 del TRLCSP, el presente 
Pliego tiene la condición de Modelo-Tipo, de general aplicación a los contratos de 
obras, por los organismos públicos de investigación adscritos al Ministerio de 
Economía y Competitividad. 

 
I.8   Toda persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos se hayan visto  

perjudicados o puedan resultar afectados por los supuestos de nulidad previstos en el 
artículo 37 del  TRLCSP,   podrá plantear la cuestión de nulidad, ante el Tribunal 
Administrativo Central de Recursos Contractuales. Para la tramitación de este 
procedimiento se estará a lo dispuesto en el TRLCSP,  artículos 37 y siguientes. 

 
I.9.     En el presente procedimiento de contratación no podrá otorgarse ninguna ventaja 

directa o indirecta a las empresas que hayan contratado previamente con 
cualquier Administración, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 45, de la Ley 14/2013, de Apoyo a emprendedores  y  su 
internacionalización, serán nulas de pleno derecho todas aquellas disposiciones 
contenidas  en disposiciones normativas con o sin fuerza Ley, así como en actos 
o resoluciones emanadas de cualquier órgano del sector público, que otorgasen 
este tipo de ventajas a empresas en la situación, anteriormente, mencionada 

 

 

II. DEL OBJETO DEL CONTRATO Y DE LA 
 ADMISIBILIDAD DE VARIANTES 

II.1 El contrato que se regirá por el presente pliego tiene por objeto la contratación 
de las obras de:          Hoja-Resumen, apartado primero (1), a las que corresponde 
la codificación de la Clasificación de Productos por Actividades CPA-2002  y, en su 
caso, la codificación correspondiente a la Nomenclatura Vocabulario Común de los 
Contratos (CPV) que se detallan en dicho apartado primero (1), aprobados en el 
Reglamento 213/2008/CE de 28 de noviembre de 2007    

II.2 En el presente contrato no se establecen lotes.. 

II.3 En el supuesto de carácter excepcional de que el adjudicatario hubiera de presentar el 
proyecto de la obra, éste se ajustará al correspondiente anteproyecto y documento 
similar redactado previamente por la Administración o bien, cuando por causas 
justificadas fuera conveniente al interés público, a las bases técnicas redactadas por 
la Administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 del 
TRLCSP. 

II.4 El objeto del presente contrato va dirigido a satisfacer las necesidades de los    
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Centros Directivos y, en su caso, de las Unidades:     Centro Oceanográfico de 
Málaga      -  Hoja-Resumen, apartado tercero (3). 

II.5 En el presente contrato no se admiten variantes.  

III. DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS OBRAS  

       Las obras objeto del presente contrato se ajustarán a lo especificado en el proyecto, 
memoria, planos, pliegos de prescripciones técnicas o, en su caso, de prescripciones 
mínimas que han de cumplir el proyecto y demás documentos anejos a los mismos. 

  La memoria tendrá carácter contractual en todo lo referente a la descripción de los 
materiales básicos o elementales que forman parte de las unidades de obra. 

  Todos los documentos reseñados, así como el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, tendrán carácter contractual.  

 

IV. DE LOS REQUISITOS DE LOS CONTRATISTAS 

IV.1 Podrán concurrir por sí o por medio de representantes debidamente autorizados, las 
personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 54 del TRLCSP, reúnan los siguientes requisitos: 

a) Ser personas físicas o jurídicas, siempre que en este caso, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 57 del TRLCSP las prestaciones objeto del contrato estén 
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de 
sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios y dispongan de una 
organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida 
ejecución del contrato. 

Cuando se trate de uniones de empresarios, se deberán atener a lo dispuesto por el 
artículo 59 del TRLCSP.  

b) Tener plena capacidad de obrar y no estar incursas en las prohibiciones 
contenidas en el artículo 60 del TRLCSP. 

La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados miembros de la 
Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo y la de las restantes empresas extranjeras se acreditará, respectivamente, 
de acuerdo con lo previsto en los artículos 9º y 10º del Reglamento de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.   

Según el artículo 55 del TRLCSP, las personas físicas o jurídicas de Estados no 
pertenecientes a la Unión Europea deberán justificar mediante informe de la 
respectiva Misión Diplomática Permanente española, que se acompañará a la 
documentación que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa 
extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la 
contratación con la Administración y con los entes, organismos o entidades del 
sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3, en forma 
sustancialmente análoga. En los contratos sujetos a regulación armonizada se 
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prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de 
Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización 
Mundial de Comercio. 

Estas empresas deberán acreditar además que tienen abierta sucursal en España, 
con designación de apoderados o representantes para sus operaciones y que están 
inscritas en el Registro Mercantil, de acuerdo con el apartado 2 del artículo 55 del 
TRLCSP. 

c) Acreditar su solvencia económica y financiera, técnica y profesional, aportando la 
documentación detallada en la cláusula VIII.1.1.7.  4.Apartado quinto (5) de la 
Hoja Resumen del presente pliego.  

No obstante, de conformidad con el apartado uno del artículo 43 de la Ley 
14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización, que modifica el apartado 1  del artículo 65 del TRLCSP, 
cuando el valor estimado del contrato sea igual o superior a 500.000 €, se 
exigirá a los empresarios españoles y extranjeros de Estados no signatarios del 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo la clasificación prevista en la 
Cláusula VIII.1.1.7.4.  Hoja-Resumen, apartado sexto (6). 

Resultará de aplicación lo dispuesto en la disposición transitoria cuarta del 
TRLCSP, modificada en el artículo 43.tres de la Ley 14/2013, de 27 de 
septiembre de apoyo a los emprendedores y su internacionalización por lo que 
hasta que no se produzca el desarrollo reglamentario al que se alude en la citada 
disposición continuará en vigor el párrafo primero del apartado 1 del artículo 25 
del TRLCSP. No obstante lo anterior, no será exigible la clasificación en los 
contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros. 

IV.2 De acuerdo con lo previsto en el artículo 145 de la del TRLCSP, las proposiciones de 
los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, y su presentación supone la aceptación incondicionada 
por el empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas o condiciones, sin 
salvedad o reserva alguna. Las ofertas de los interesados deberán presentarse  e 
acuerdo con lo especificado en la cláusula VIII.1.1 del presente pliego. 

 

V. DEL PRESUPUESTO Y DE LOS GASTOS DE PUBLICIDAD 

V.1 El importe de las obras y, en su caso, su desglose en precios unitarios es: 

    Hoja-Resumen, apartado séptimo (7) 

Esta cifra representa el presupuesto de licitación que determinará la exclusión de 
 cualquier oferta por importe superior. 

El presupuesto de licitación indicado corresponde al plazo de ejecución previsto en 
las condiciones de licitación y a ambos datos, presupuesto y plazo, deberán atenerse 
los licitadores al realizar su oferta. No obstante, si en el momento de la adjudicación 
no fuera posible mantener el plazo de ejecución previsto, la oferta seleccionada para 
ser adjudicataria se reducirá proporcionalmente al tiempo de ejecución que se prevea 
en vista de las nuevas circunstancias. 
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V.2 El precio del contrato podrá formularse tanto en términos de precios unitarios 
referidos a los distintos componentes de la prestación o a las unidades de la misma 
que se entreguen o ejecuten, como en términos de precios aplicables a tanto alzado 
a la totalidad o a parte de las prestaciones del contrato. En todo caso se indicará, 
como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que 
deba soportar la Administración. 

 
 A todos los efectos previstos en el TRLCSP, el valor estimado de los contratos vendrá 

determinado por el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, 
pagadero según las estimaciones del órgano de contratación. En el cálculo del 
importe total estimado, deberán tenerse en cuenta cualquier forma de opción 
eventual y las eventuales prórrogas del contrato. . Cuando se haya previsto abonar 
primas o efectuar pagos a los licitadores, la cuantía de los mismos se tendrá en 
cuenta  en el cálculo del valor estimado del contrato. 

 
  En el caso de que se haya previsto la posibilidad de modificaciones en el apartado 

38 de la Hoja Resumen de este Pliego o el anuncio de licitación, se considerará  
valor estimado del contrato el importe máximo que este pueda alcanzar, teniendo 
en cuenta la totalidad de las modificaciones previstas.   

 

V.3 El presupuesto de adjudicación y el número de unidades de obra adjudicadas tienen 
carácter indicativo, pudiendo la Administración reducirlos hasta un máximo del 
veinte por ciento (20%) sin que el contratista adquiera el derecho a indemnización de 
ningún tipo. 

V.4 En el caso de que el adjudicatario haya de aportar el proyecto de la obra a ejecutar, 
también estarán incluidos en el precio los honorarios del facultativo redactor de 
dicho proyecto. 

  De conformidad con lo previsto en el artículo 124 del TRLCSP, en este caso el 
contratista presentará el proyecto al órgano de contratación para su supervisión, 
aprobación y replanteo. Si la Administración observare defectos o referencias de 
precios inadecuados en el proyecto recibido, requerirá su subsanación del contratista, 
en los términos del artículo 310 del TRLCSP, sin que pueda iniciarse la ejecución de 
obra hasta que se proceda a una nueva supervisión, aprobación y replanteo del 
proyecto. En el supuesto de que el órgano de contratación y el contratista no llegaren 
a un acuerdo sobre los precios, el último quedará exonerado de ejecutar las obras, sin 
otro derecho frente al órgano de contratación que el pago de los trabajos de 
redacción del correspondiente proyecto. 

V.5 El contratista responderá de los daños y perjuicios que durante la ejecución o 
explotación de las obras se causen tanto a la Administración como a terceros, por 
defectos e insuficiencias técnicas del proyecto o por los errores materiales, omisiones 
e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en que el mismo haya incurrido, 
imputables a aquél, en los términos del artículo 312 del TRLCSP. 

V.6 El importe máximo de los gastos de publicidad de licitación del contrato, que debe 
abonar el adjudicatario, de acuerdo con el artículo 142 del TRLCSP y el artículo 75 
del Reglamento de la citada Ley, será el que corresponda de acuerdo con las tarifas 
vigentes del Boletín Oficial del Estado.   

 
 En el supuesto de que el contrato se anunciase en otros medios de difusión, el 
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importe de estos anuncios no ser superior a lo estipulado e el  apartado octavo (8) 
de la Hoja-Resumen. 

 
  
Los importes de los gastos de publicación en el Boletín Oficial del Estado y, en su caso, en 

otros medios de difusión, se distribuirán entre los distintos adjudicatarios, si los 
hubiere, en proporción a la cantidad  de los presupuestos indicativos de las 
adjudicaciones de cada uno, deduciéndose tales importes de la primera certificación 
o factura presentada por los adjudicatarios. 

 
 Si el procedimiento en su totalidad, o alguna de las partidas, resultaran desiertos, el 

importe de los gastos de publicidad correspondientes será por cuenta de la 
Administración.  

 

VI. DE LA FINANCIACIÓN 

VI.1 Las obras serán financiadas en su totalidad por los créditos que figuran en los 
Presupuestos Generales del Estado en las anualidades, programas y aplicaciones 
presupuestarias:   Hoja-Resumen, apartado noveno (9). 

VI.2 En el presente  expediente de contratación prevé la ejecución de la obra en varias 
anualidades por lo que el compromiso de los créditos se adecuará a lo previsto en los 
artículos 47 y 48 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.  

La  baja  ofertada  por  el  adjudicatario  se  considerará  repercutida  
proporcionalmente  en  todas  las anualidades a que se extienda la ejecución del 
contrato. 
 

VII. DE LAS GARANTÍAS 

VII.1 GARANTÍA PROVISIONAL.- Los órganos de contratación podrán exigir a los 
licitadores la constitución de una garantía que responda al mantenimiento de sus 
proposiciones hasta la adjudicación del contrato de conformidad con el artículo 103 
del TRLCSP, y en consideración a las circunstancias concurrentes en cada contrato. 
Para el licitador que resulte adjudicatario, la garantía responderá también del 
cumplimiento de las obligaciones que le impone el segundo párrafo del artículo 
151,2 del TRLCSP. Cuando el órgano de contratación decida exigir una garantía 
provisional deberá justificar suficientemente en el expediente las razones por las que 
estima procedente su exigencia par ese contrato en concreto.  El importe de esta 
garantía  no podrá ser superior a un 3 por ciento del presupuesto del contrato. 

En el caso de que se exija garantía provisional y el presupuesto esté desglosado en 
partidas, los candidatos que no se presenten a la totalidad de las partidas podrán 
prestar garantía equivalente al tres por ciento (3%), sobre el importe de la suma de 
los presupuestos base de licitación fijados por la Administración para las partidas a 
que concurra, la garantía a prestar será:  Hoja Resumen apartado décimo (10). 

VII.2 En el caso de uniones temporales de empresarios, las garantías provisionales podrán 
constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto 
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se alcance la cuantía requerida como garantía provisional y garanticen solidariamente 
a todos los integrantes de la unión temporal. 

VII.3 Cuando se exijan garantías provisionales éstas se depositarán, en las condiciones que 
las normas de desarrollo del TRLCSP establezcan, en la siguiente forma:  

a)   En la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las 
Delegaciones de  Hacienda 

b)   Ante el órgano de contratación, cuando se trate de certificados de 
inmovilización de valores anotados, de avales o de certificados de seguro de 
caución.  

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los 
licitadores inmediatamente después de la adjudicación del contrato. En todo caso, la 
garantía será retenida al licitador cuya proposición hubiera sido seleccionada para la 
adjudicación hasta que proceda a la constitución de la garantía definitiva, e incautada 
a las empresas que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación. 

El adjudicatario podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o 
proceder a una nueva constitución de esta última, en cuyo caso la garantía 
provisional se cancelará simultáneamente a la constitución de la definitiva. 

VII.4 GARANTÍA DEFINITIVA..- El/Los licitadores que presenten las proposiciones 
económicamente más ventajosas deberán constituir a disposición del órgano de con-
tratación una garantía de un  5 por ciento del importe de adjudicación, excluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido:                  Hoja Resumen apartado 11 

De conformidad con el artículo 99 del TRLCSP, el licitador que hubiera presentado 
la proposición económicamente más ventajosa deberá  en el plazo señalado en el 
artículo 151.2, de dicha Ley la constitución de la garantía. De no cumplir este 
requisito por causas a él imputables, la Administración no efectuará  la adjudicación  
a su favor, siendo de aplicación lo dispuesto en el último párrafo del  artículo 151.2 
del TRLCSP.  

En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía las penalidades o 
indemnizaciones exigibles al adjudicatario, este deberá reponer o ampliar aquélla, en 
la cuantía que corresponda, en el plazo de quince días desde la ejecución, incurriendo 
en caso contrario en causa de resolución.  

Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente 
variación el precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la 
debida proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince días 
contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de 
modificación. A estos efectos no se considerarán las variaciones de precio que se 
produzcan como consecuencia de una revisión del mismo conforme a lo señalado en 
el Capítulo II del Título III del Libro I del TRLCSP. 

GARANTÍA COMPLEMENTARIA. En casos especiales, el órgano de contratación 
podrá establecer en el pliego de cláusulas que, además de la garantía a que se refiere 
el apartado anterior, se preste una complementaria de hasta un 5 por ciento del 
importe de adjudicación del contrato, pudiendo alcanzar la garantía total un 10 por 
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ciento del precio del contrato. En estos casos, dicha garantía tendrá la consideración  
de garantía definitiva y será del importe señalado en::  Hoja Resumen apartado 
décimo segundo (12). 

VII.5  La garantía definitiva responderá de los conceptos previstos en el artículo 100 del 
TRLCSP. Asimismo, procederá la cancelación y devolución de las garantías en los 
supuestos y bajo las circunstancias especificados en el apartado cinco del artículo 
102 del TRLCSP, modificado por la Ley 14/2013. Transcurrido un año desde la 
fecha de terminación del contrato, sin que la recepción formal y la liquidación 
hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más 
demora, a la devolución o cancelación de la garantías una vez depuradas las 
responsabilidades a que se refiere el artículo 100 del TRSCSP. Cuando el importe 
del contrato fuese inferior a 100.000 euros o cuando las empresas reúnan los 
requisitos de pequeño o mediana empresa, definidos según lo establecido en el 
Reglamento (CE) núm. 800/2008, el plazo se reducirá a seis meses 

 VII.6 GARANTÍA GLOBAL.- De conformidad con lo previsto en el artículo 98  del 
TRLCSP, alternativamente a la prestación de una garantía singular para cada 
contrato, el empresario podrá constituir una garantía global para afianzar las 
responsabilidades que puedan derivarse de la ejecución de todos los que celebre con 
una Administración Pública, o con uno o varios órganos de contratación.  

La garantía global deberá constituirse en alguna de las modalidades previstas en las 
letras b) y c) del apartado 1 del artículo 96 del TRLCSP, y ser depositada en la Caja 
General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de 
Hacienda, y responderá, genérica y permanentemente, del cumplimiento por el 
adjudicatario de las obligaciones derivadas de los contratos cubiertos por la misma 
hasta el 5 por ciento, o porcentaje mayor que proceda, del importe de adjudicación o 
del presupuesto base de licitación, cuando el precio se determine en función de 
precios unitarios, sin perjuicio de que la indemnización de daños y perjuicios a favor 
de la Administración que, en su caso, pueda ser procedente, se haga efectiva sobre el 
resto de la garantía global. 

VII.7 Las garantías exigidas en los contratos celebrados con el Organismo  podrán 
prestarse en alguna de las siguientes formas:  

a)  En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las 
condiciones establecidas en las normas de desarrollo del TRLCSP. El efectivo y los 
certificados de inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Caja 
General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de 
Hacienda. 

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de 
desarrollo del TRLCSP, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de 
crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca 
autorizados para operar en España, que deberá depositarse en los establecimientos 
señalados en la letra a) anterior.  

c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que 
las normas de desarrollo del TRLCSP  establezcan, con una entidad aseguradora 
autorizada para operar en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los 
establecimientos señalados en la letra a) anterior.  
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La constitución de la garantía definitiva podrá acreditarse mediante medios 
electrónicos, informáticos o telemáticos. 

Cualquiera que sea la forma en que se otorguen las garantías, éstas se 
constituirán a disposición del Instituto Español de Oceanografía, CIF 
Q2823001I. 

 
 

VIII. DE LAS PROPOSIONES 
 
VIII.1 Las proposiciones constarán de tres sobres cerrados y firmados por el licitador o 

persona que lo represente, numerados con el uno (1), con el dos (2) y con el tres (3),  
 

En el exterior de los tres sobres que se presenten, deberá especificarse lo siguiente: 

T´ITULO DEL EXPEDIENTE 

Identificación de cada sobre: Además del título indicado, cada sobre se identifi-
cará como se indica a continuación: 

Sobre Número 1 – Documentación general. 

Sobre Número 2 – “Referencias Técnicas y Documentación a efectos  de valorar 
los criterios cuya cuantificación DEPENDEN de un juicio de valor.” 
 
Sobre Número 3 – “Documentación a efectos de  valorar  los criterios cuya 
cuantificación  NO dependen de un juicio de valor: PROPOSICIÓN ECONÓMICA” 

 
En el exterior de los tres sobres deberá figurar los siguientes datos: 

 
- Nombre del licitador, dirección, teléfono, fax y correo electrónico. 

- Nombre y DNI del representante del licitador. 

En cualquier caso los sobres deberán estar firmados por el representante legal de la so-
ciedad, haciendo constar la representación con que se actúe. 

 
 La dirección consignada en los sobres señalados servirá a efectos de notificación 

conforme lo establecido en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. En todo caso las notificaciones 
se harán por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepción por 
el destinatario. 
 
 

  VIII.1.1. Sobre número uno (1). (Cerrado y precintado). 
 
 TÍTULO DEL SOBRE: "Documentación general" 
 
A continuación se consignará el título del procedimiento y el nombre o razón social de 
la empresa. 
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CONTENIDO: A efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos  previos 
establecidos, contendrá los documentos que se detallan a continuación, debidamente 
relacionados en un índice, enunciado numéricamente: 
 

1) Si los proponentes fueran empresarios individuales, deberán acompañar 
fotocopia debidamente legalizada del Documento Nacional de Identidad o, en 
su defecto, autorización al órgano de contratación para la comprobación de sus 
datos personales a través del sistema de verificación de datos de identidad. 

Si los proponentes comparecen y firman la proposición en nombre de una 
tercera persona, presentarán fotocopia debidamente legalizada del Documento 
Nacional de Identidad o del que, en su caso, le sustituya reglamentariamente, y 
poder bastante al efecto, de conformidad con el apartado 2.2 siguiente. 

Los empresarios individuales y las personas jurídicas y sociedades españolas, 
deberán presentar en todo caso fotocopia debidamente legalizada de la tarjeta 
de identificación fiscal. 

2) Si los proponentes fueran personas jurídicas o sociedades españolas, deberán 
acompañar: 

2.1. Escritura de constitución o modificación, en su caso, inscrita en el 
Registro Mercantil cuando este requisito fuera exigible conforme a la 
legislación mercantil que les sea aplicable. Si no lo fuere, la 
acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura 
o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto 
fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su 
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. 

Cuando para la realización de una actividad sea requisito disponer de 
una habilitación especial, deberá acreditarse que el licitador esta en 
posesión de la misma. 

2.2     Documento bastante en Derecho que justifique que la persona que 
firma la proposición, ostenta cargo que, con arreglo a los estatutos de 
la sociedad, le confiera la representación de la misma a tales efectos. 
Si el proponente fuese o actuase como mandatario, deberá justificar 
con poder notarial bastante dicha cualidad y representación.  

En dicha escritura de constitución o modificación de la sociedad o en 
el poder conferido a la persona que firma la proposición figurará con 
suficiente claridad, la facultad de concurrir a procedimientos de 
licitación, subastas, etc., convocados por la Administración General 
del Estado. 

2.3.    Las personas jurídicas y sociedades españolas, deberán presentar en 
todo caso, fotocopia debidamente legalizada o compulsada de la 
tarjeta de identificación fiscal. 

3) Todas las empresas deberán presentar su documentación traducida de forma 
oficial al castellano. En la acreditación de su capacidad para contratar y 
obligarse conforme a su legislación, se tendrán en cuenta las siguientes 
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peculiaridades: 

a) Tendrán capacidad para contratar con el sector público, en todo caso, las 
empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que, con 
arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren 
habilitadas para realizar la prestación de que se trate.  

Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas 
empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una 
determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se 
trate, deberán acreditar que cumplen este requisito. 

b) Las personas físicas o jurídicas de Estados que no sean miembros de la 
Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo, además de acreditar su plena capacidad para contratar y 
obligarse conforme a la legislación de su Estado y su solvencia económica 
y financiera, técnica o profesional, deberán justificar mediante informe de 
la respectiva Misión Diplomática Permanente española, que se 
acompañará a la documentación que se presente, que el Estado de 
procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de 
empresas españolas en la contratación con la Administración y con los 
entes, organismos o entidades del sector público asimilables a los 
enumerados en el artículo 3 del TRLCSP, en forma sustancialmente 
análoga. En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá 
del informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados 
signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización 
Mundial de Comercio. 

4) Declaración responsable de no estar incursa en prohibición de contratar, con 
arreglo al artículo 60 del TRLCSP.  

La declaración responsable a que se refiere el párrafo anterior y que se 
presentara en el modelo que figura como Anexo I de este pliego, comprenderá 
expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal 
requisito deba presentarse, antes de la propuesta de adjudicación , por el 
empresario en cuyo favor se vaya a efectuar ésta, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 1146. 1c) del TRLCSP. 

 
De conformidad con el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se 
regulan los registros y las notificaciones telemáticas, así como la utilización de 
los medios telemáticos para la sustitución de la aportación de certificados por 
los ciudadanos, podrá autorizarse al Servicio de Contratación del Organismo a 
consultar directamente la información referida al cumplimiento de las 
mencionadas obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, 
 
Todo ello sin perjuicio de que, cuando la persona física o los administradores 
de la persona o personas jurídicas que resulten adjudicatarias, estén incursos 
en alguno de los supuestos previstos en Ley 3/2015, de 30 de marzo,  
reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del 
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Estado, en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del 
personal al servicio de las Administraciones Públicas o tratarse de cualquiera 
de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, 
del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma, y 
Disposiciones concordantes, se deberá acreditar, previamente a la propuesta 
de adjudicación del contrato, la concesión de la correspondiente 
compatibilidad y su sometimiento a la normativa de incompatibilidades 
vigente en el momento de la contratación. 

 
  La prohibición alcanza igualmente a los cónyuges, personas vinculadas por 

análoga relación de convivencia afectiva y descendientes de las personas a que 
se refiere el párrafo anterior, siempre que, respecto de los últimos, dichas 
personas ostenten su representación legal. 

 

5) Las empresas extranjeras, de conformidad con lo establecido en el artículo 
146.1e) del TRLCSP, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en 
España, deberán presentar la declaración de someterse a la jurisdicción de los 
juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias 
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en 
su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al 
licitante  

6) En su caso, cuando con arreglo al TRLCSP sea necesaria la presentación de 
otros documentos se indicará esta circunstancia en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares o en el documento descriptivo y en el 
correspondiente anuncio de licitación. 

 
 

7) Acreditación de la solvencia de las empresas. 

7.1 En su caso, la documentación acreditativa de la solvencia económica y 
financiera,  a presentar por los licitadores será: Apartado quinto (5) de la 
Hoja-resumen. 

Si, por una razón justificada, el empresario no está en condiciones de 
presentar las referencias solicitadas, se le autorizará a acreditar su 
solvencia económica y financiera por medio de cualquier otro documento 
que se considere apropiado por el órgano de contratación. 

7.2 Documentación acreditativa de la solvencia técnica a presentar por lo 
licitadores será: Apartado quinto (5) de la Hoja-resumen,  

 
Podrá exigirse a los licitadores, que además de acreditar su solvencia 
económica, financiera, técnica y profesional, se comprometan a dedicar o 
adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales 
siguientes: Apartado quinto (5) de la Hoja Resumen 
 
En este caso el compromiso integrará el contrato y el cumplimiento del 
mismo tendrá carácter de obligación esencial a los efectos previstos en el 
artículo 223, letra f) del  TRLCSP para el caso de que se incumpla por el 
adjudicatario. 
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Para acreditar la solvencia técnica y profesional necesaria para celebrar un 
contrato determinado, el empresario podrá  basarse en la solvencia y me-
dios de otras entidades independientemente de la naturaleza  jurídica de los 
vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecución 
del contrato, dispone efectivamente de esos medios durante el tiempo en 
que sea necesario ejecutar  el contrato. 
 

7.3 No obstante, de conformidad con el artículo 74 del TRLCSP, la 
clasificación del empresario acreditará su solvencia económica, 
financiera, técnica y profesional  para la celebración de contratos del 
mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya 
celebración no se exija estar en posesión de la misma. 

7.4 Según lo previsto en el  apartado uno del artículo 43 de la Ley 14/2013, 
de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización, que modifica el apartado 1  del artículo 65 del 
TRLCSP, para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución 
de contratos de obras de importe igual o superior a 500.000 euros, será 
requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente 
clasificado, debiendo acreditarse la siguiente  clasificación:  Apartado 
sexto (6) de la Hoja Resumen de este pliego,  mediante documento 
expedido por el órgano competente para otorgar la clasificación. A este 
documento se acompañará, declaración responsable conforme en la que 
conste que las circunstancias que sirvieron para la obtención de la 
clasificación continúan vigentes y que se ha cumplido adecuadamente con 
las obligaciones señaladas en el artículo 70.2 del TRLCSP. 

En el caso de que  se imponga al contratista y así se haya constar en la 
Hoja-Resumen apartado 27  y/ o se haya advertido en el anuncio de 
licitación, la subcontratación con terceros  no vinculados al mismo, de 
determinadas partes de la prestación que no excedan  en su conjunto del     
% por ciento del importe del presupuesto del contrato, cuando gocen de 
una sustantividad propia dentro del conjunto que las haga susceptibles de 
ejecución  separada , por tener que ser realizadas por empresas que cuenten 
con una determinada  habilitación profesional o poder atribuirse su 
realización a empresas con unas clasificación adecuada para realizarla, la 
clasificación en el grupo correspondiente a esa especialización, en caso de 
ser exigida, podrá suplirse por el compromiso del empresario de 
subcontratar la ejecución de esta porción con otros empresarios que 
dispongan de la habilitación y, en su caso, clasificación necesarias.  

La clasificación será exigible igualmente al cesionario de un contrato en el 
caso en que hubiese sido requerida al cedente. 

En cumplimiento del artículo 66 del TRLCSP, no será exigible la 
clasificación a los empresarios no españoles de Estados miembros de la 
Unión Europea, ya concurran al contrato aisladamente o integrados en una 
unión, sin perjuicio de la obligación de acreditar su solvencia. 

 
Si la empresa se encontrase pendiente de clasificación, deberá aportarse 
el documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solici-
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tud para ello, debiendo justificar el estar en posesión de la clasificación 
exigida en el plazo previsto en las normas de desarrollo del TRLCSP pa-
ra la subsanación de defectos u omisiones en la documentación. 
 

       Podrá exigirse a los licitadores, que además de acreditar su clasificación o 
solvencia económica, financiera, técnica y profesional, se comprometan a 
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o 
materiales siguientes:       Apartado sexto (6) de la Hoja Resumen. 

 
       En este caso el compromiso integrará el contrato y el cumplimiento del 

mismo tendrá carácter de obligación esencial a los efectos previstos en el 
artículo 223, letra f) del TRLCSP para el caso de que se incumpla por el 
adjudicatario. 

 

7.5 En las uniones temporales de empresarios cada uno de los que las 
componen deberán acreditar su capacidad y solvencia de conformidad con 
lo establecido en el apartado 6 de este Pliego, acumulándose a efectos de 
la determinación de la solvencia de la unión temporal las características 
acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma, sin perjuicio de 
lo que para la clasificación se establece en el artículo 52 del Reglamento 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 
7.6 Para que en la fase previa a la adjudicación sea eficaz la unión temporal 

frente a la Administración será necesario que las empresas que deseen 
concurrir integrados en ella indiquen los nombres y circunstancias de los 
que las constituyen, la participación de cada uno de ellos y que asumen el 
compromiso de constituirse formalmente en unión temporal, caso de 
resultar adjudicatarios.   

 
8) En su caso, el resguardo original que acredite haber constituido la garantía 

provisional prevista en la Cláusula VII.1 de este Pliego. 
 

9) Cuando la prestación de los trabajos  implique el desplazamiento con 
carácter temporal  de  personal del licitador a las instalaciones del  
Organismo, será obligatorio cumplimentar  el  Anexo VIII y aportar la 
documentación correspondiente al anexo IX de este pliego. 

 
 
10) En los casos de que el Órgano de Contratación facilite la información a la 

que se refiere el artículo 119 del TRLCSP, se deberá presentar una 
declaración en la que el licitador manifieste haber tenido en cuenta en la 
elaboración de sus proposiciones, las obligaciones derivadas de las 
disposiciones vigentes en las materias a las que se refiere el citado 
artículo y que se han señalado en el apartado trigésimo quinto (35) de 
la Hoja Resumen. 

 
11) SUCESIÓN EN LA LICITACIÓN.-  De conformidad con lo previsto en 

el artículo 149 del TRLCSP, si durante la tramitación de este procedi-
miento y antes de la adjudicación se produjese la extinción de la persona-
lidad jurídica de una empresa licitadora o candidata por fusión, escisión 
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o por la transmisión de su patrimonio empresarial, le sucederá en su po-
sición en el procedimiento las sociedades absorbentes, las resultantes de 
la fusión, las beneficiarias de la escisión o las adquirentes del patrimonio 
o de la correspondiente rama de actividad, siempre que reúna las condi-
ciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar y acredite 
su solvencia y clasificación en las condiciones exigidas en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares para poder participar en el proce-
dimiento de adjudicación. 

     
 12) CERTIFICADO ROLECE.- En relación con la documentación anterior-

mente señalada, las Personas Físicas, que tengan la condición de empresa-
rios o profesionales, así como las Jurídicas Nacionales o Extranjeras, 
podrán  mediante presentación  de una certificación expedida en el plazo 
de presentación de proposiciones habilitado en el procedimiento por  el 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, susti-
tuir la presentación de la documentación exigida en los apartados anterio-
res relativa a la personalidad y capacidad de obrar, representación, habili-
tación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera, y clasi-
ficación, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones 
de contratar que deban constar  en el Registro, a tenor de la legislación vi-
gente. 

     Conforme a lo establecido en el artículo 59 del TRLCSP los empresarios 
que estén interesados en formar uniones temporales podrán darse de alta 
en este Registro, que especificará esta circunstancia.  

 
     La certificación anteriormente señalada acreditará lo en él reflejado, salvo 

prueba en contrario y en todo caso,  deberá acompañarse de una declara-
ción responsable formulada por el licitador en la que se manifieste que las 
circunstancias reflejadas en el certificado, no han experimentado variación.  

     En todo caso, el órgano de contratación y la Mesa podrán comprobar que 
los datos y circunstancias que figuran en la certificación siguen siendo co-
incidentes con los que recoja el Registro Oficial de Licitadores y empresas 
Clasificadas.      

 
13) Todos los candidatos presentarán una declaración jurada en la que cons-

te si forman parte de un grupo empresarial, y en caso afirmativo, acom-
pañarán relación nominal de todas las empresas del grupo, conforme al 
modelo que se acompaña en el Anexo IV de este Pliego. 

 
14) OTRA DOCUMENTACIÓN. - Según lo establecido en el punto 6 de la 

presente cláusula, se incluirá en este sobre, además de la desglosada ante-
riormente, la siguiente documentación: 

 
14.1. Declaración responsable sobre el número de trabajadores fijos con dis-

capacidad, superior al 2% que la empresa tenga en su plantilla, a los efec-
tos previstos en la cláusula X.3.2. "Igualdad entre proposiciones", según lo 
dispuesto en la Disposición adicional cuarta del TRLCSP. 

 
14.2. Documento acreditativo de estar inscrita en el Registro de Empresas 

Acreditadas regulado en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el 
que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la sub-
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contratación en el sector de la construcción.  
 
  Dicho extremo deberá resultar acreditado de alguna de las siguientes for-

mas: 
 

a) Mediante la Certificación a que se refiere el artículo 6 del R.D. 
1109/2007. 

b) Hasta que se practique la inscripción, de conformidad con lo dispuesto 
en la Disposición transitoria primera del R.D. 1109/2007, mediante 
una declaración suscrita por el empresario o su representante legal re-
lativa al cumplimiento de las obligaciones previstas en los apartados 1 
y 2 a) del artículo 4 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, así como la 
aportación de documentación acreditativa de que la empresa cuenta 
con una organización preventiva y certificación de que su personal 
dispone de formación en materia de prevención de riesgos laborales.  

1.4.3 Los  documentos  a que hacen referencia los párrafos anteriores se 
presentarán originales o mediante testimonios notariales de los mismos o en 
fotocopias debidamente autorizadas legalmente. Serán válidas igualmente las 
fotocopias compulsadas en el Registro General del Instituto Español de 
Oceanografía o en los Registros de sus Centros Oceanográficos dependientes.  
 Asimismo, la documentación presentada deberá estar firmada por el licitador.  
     

VIII.1.1.1. CONTRATOS DE VALOR ESTIMADO INFERIOR A 1.000.000 EUROS.- 
No obstante, según lo establecido en el artículo 146, apartado 4, conforme a la 
modificación efectuada por la Ley 14/2013, en los contratos de obras de valor estimado 
inferior a 1.000.000 euros, y exclusivamente para estos contratos, la documentación 
señalada en la cláusula VIII.1.1. comprendida entre los apartados 1 al 5 -ambos 
inclusive- podrá sustituirse por una declaración responsable según modelo que se 
adjunta a este pliego como Anexo V en la que se declare por el licitador que cumple las 
condiciones legalmente establecidas para contratar con la Administración. 

A fin de respetar los principios de igualdad, no discriminación y transparencia del 
procedimiento de licitación, las licitadoras que hubiesen presentado esta Declaración 
responsable, deberá aportar necesariamente la documentación indicada en los apartados 
1 al 5, de la referida cláusula, en el plazo de siete días naturales, a contar desde el día 
siguiente al de finalización del plazo de presentación de ofertas. Esta documentación se 
presentará, directamente por la empresa concurrente a la licitación, en el Registro 
General del IEO. Asimismo, la documentación señalada en los apartados 7 y 
posteriores, de la mencionada cláusula VIII.1.1, será de obligada aportación durante el 
plazo de presentación de las proposiciones y se incluirá, necesariamente, en el sobre nº 
1. 

No obstante lo anterior, el momento decisivo para apreciar la concurrencia de los 
requisitos de capacidad y solvencia, exigidos a las licitadoras para contratar con la 
Administración, será el de finalización del plazo para la presentación de las 
proposiciones. 

 
 

 VIII.1.2. Sobres Número Dos y Tres 
       



 

  

 

 

Pliego tipo de obras por procedimiento  abierto. Versión feb-2015 
 

29 

  SOBRE 2.  (Cerrado y precintado) 
 

 TÍTULO DEL SOBRE: “Referencias Técnicas y Documentación a efectos  de 
valorar los criterios cuya cuantificación DEPENDEN de un juicio de valor.” 

 
A continuación se consignará el título del procedimiento y el nombre y apellidos o 
razón social. 
 

           CONTENIDO: Dentro de este sobre se incluirá las referencias técnicas. 
 

   A estos efector se entiende por “Referencias Técnicas”: la  descripción   de la 
proposición a efectos de  verificar el cumplimiento  de los requisitos técnicos 
mínimos y  especificaciones técnicas exigidas para la ejecución del contrato. 

 
 En todos los casos, la descripción de la oferta técnica deberá ser suficientemente 

detallada para comprobar el cumplimiento mínimo de las referencias técnica o 
requisitos indispensables exigidos. Siempre habrá de acompañarse en este sobre una  
relación firmada por el licitador en la que figure un índice con el contenido del sobre 
y que permita identificar la documentación que acredita los términos de su oferta a 
los efectos de valoración. 

 
                 SOBRE 3  (Cerrado y precintado) 

 
TÍTULO DEL SOBRE: “Documentación a efectos de  valorar  los criterios cuya  

cuantificación  NO dependen de un juicio de valor: PROPOSICIÓN 
ECONÓMICA” 

 
A continuación se consignará el título del procedimiento y el nombre y apellidos o 
razón social. 
 
Declaración firmada por el licitador que resuma su oferta, contemplados en el punto 
 16  Hoja Resumen, así como, en su caso, la documentación acreditativa de la 
misma. Además se incluirá la oferta económica que se formulará estrictamente con 
arreglo a los modelos que se adjuntan (anexos II y III), excluyéndose al licitador que 
incluya la proposición económica en otro sobre. 

  
En el caso de que el presupuesto del contrato esté desglosado por partidas, los 
licitadores podrán optar por ofertar a la totalidad de las partidas o a un número 
determinado de ellas, pero en cualquier caso ofertarán la totalidad de los artículos y 
cantidades previstos en cada partida de las incluidas en  la cláusula II.2 de  este 
pliego, en el orden en que se indica en el mismo, por precios unitarios, y por el 
importe total de cada partida ofertada. 
 
El precio del contrato podrá formularse tanto en términos de precios unitarios 
referidos a los distintos componentes de la prestación o a las unidades de la misma 
que se entreguen o ejecuten, como en términos de precios aplicables a tanto alzado 
a la totalidad o a parte de las prestaciones del contrato. En todo caso se indicará, 
como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que 
deba soportar la Administración. 

 
A todos los efectos previstos en el TRLCSP, el valor estimado de los contratos 
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vendrá determinado por el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor 
Añadido, pagadero según las estimaciones del órgano de contratación. En el 
cálculo del importe total estimado, deberán tenerse en cuenta cualquier forma de 
opción eventual y las eventuales prórrogas y modificaciones del contrato. 
Si de acuerdo con la legislación vigente, se estimase necesario cuando intervengan 
licitadores exentos de IVA, en particular entidades del tercer sector, incluir en el 
precio el IVA, se hará constar expresamente el modelo de oferta económica que 
figura como anexo II y III de este Pliego. En todo caso se indicará, como partida 
independiente, el importe de impuesto sobre el valor añadido que deba soportar la 
Administración. 

Se entiende que estos precios, incluyen todos los gastos derivados del contrato, 
incluso los gastos asociados a la entrega y  prestación de los servicios en el lugar 
convenido. 

Las proposiciones económicas se ajustarán a las condiciones contenidas en el 
proyecto o, en su caso, en el anteproyecto o en las bases mínimas redactadas por la 
Administración, según se trate de un contrato de ejecución de obra o de redacción del 
proyecto y ejecución de la misma, indicando además, en su caso, la acreditación de 
su solvencia mediante el compromiso de adscribir a la ejecución los medios 
personales o materiales suficientes para ello, que deberán ser concretados. 

El órgano de contratación tomará en consideración las variantes que ofrezcan los 
licitadores, exclusivamente en los siguientes casos:  

  Hoja- Resumen, apartado cuarto (4) y en las condiciones fijadas en dicho 
apartado. 

Cuando se trate de un contrato relativo a proyecto de obra y su ejecución, se unirá a 
la oferta económica un desglose presupuestario del proyecto.  

   
 VIII.1.3 Las proposiciones se presentarán en sobre cerrado dirigidas a: La 

Dirección del Organismo,  apartado décimo cuarto (14) de la Hoja-Resumen. 
Deberán presentarse en mano en el Registro General del Organismo, en su 
horario de atención al público, antes de que finalice el plazo de presentación de 
proposiciones, anunciado en el anuncio de licitación. Hoja-Resumen, 
apartado decimo tercero (13). 

 
 Alternativamente, las proposiciones podrán ser enviadas por correo dentro del 

plazo de admisión señalado en el apartado anterior. Cuando se utilice este 
procedimiento, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío 
en la Oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la 
proposición mediante télex, telegrama o fax en el mismo día. También podrá 
anunciarse por correo electrónico, si bien el anuncio por correo electrónico sólo 
será válido si existe constancia de la transmisión, recepción, de sus fechas y del 
contenido íntegro de las comunicaciones y se identifican fidedignamente al 
remitente y al destinatario. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será 
admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con 
posterioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio. 

 
 El número de fax en el que se debe anunciar la remisión de documentación es el 

que a continuación se cita: 91 597 47 70, o en su defecto en la cuenta de correo 
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electrónico: administracion@md.ieo.es 
 
 Transcurridos, no obstante, los diez días naturales siguientes a la indicada fecha 

sin haberse recibido la proposición, ésta no será admitida en ningún caso. 
 
El plazo para la presentación de proposiciones en el caso de contratos no sujetos 
a regulación armonizada será de veintiséis (26) días naturales a contar desde el 
siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado, 
concluyendo en el horario de cierre del Registro General del Instituto  de éste 
vigésimo sexto día.  
 
En procedimientos de adjudicación de contratos sujetos a regulación armoni-
zada, el plazo de presentación de proposiciones no será inferior a cincuenta y 
dos días (52), contados desde la fecha del envío del anuncio del contrato a la 
Comisión Europea. Este plazo podrá reducirse en cinco días cuando se ofrez-
ca acceso por medios electrónicos a los pliegos y a la documentación com-
plementaria. 

 
Si se hubiese enviado el anuncio previo a que se refiere el artículo 141 del 
TRLCSP, el plazo de presentación de proposiciones podrá reducirse hasta 
treinta y seis días, como norma general, o, en casos excepcionales debidamen-
te justificados, hasta veintidós días. Esta reducción del plazo solo será admi-
sible cuando el anuncio de información previa se hubiese enviado para su pu-
blicación antes de los cincuenta y dos días y dentro de los doce meses anterio-
res a la fecha de envío del anuncio de licitación, siempre que en él se hubiese 
incluido, de estar disponible, toda la información exigida para éste. 

 
Los plazos señalados en los dos párrafos anteriores podrán reducirse en siete 
días cuando los anuncios se preparen y envíen por medios electrónicos, in-
formáticos o telemáticos. Esta reducción podrá adicionarse, en su caso, a la de 
cinco días prevista en el inciso final del primer párrafo. 

 
En estos procedimientos, la publicación de la licitación en el Boletín Oficial 
del Estado debe hacerse, en todo caso, con una antelación mínima de quince 
días. 
 
Una vez entregada o remitida la documentación no puede ser retirada, salvo que 
la retirada de la proposición sea justificada.  
 

  En el supuesto de que el anuncio se publique en el Diario Oficial de la Unión 
Europea, dicho anuncio determinará el día en que expira el plazo de 
presentación de proposiciones, de conformidad con el artículo 142 del 
TRLCSP. 

 

Si el expediente hubiese sido clasificado de URGENTE, los plazos para la 
licitación y adjudicación del contrato se reducirán a la mitad en los términos 
previstos en la letra b) del apartado 2 del artículo 112 del TRLCSP. 

VIII.1.4 VISITA A LAS INSTALACIONES. VIII.1.4 VISITA A LAS 
INSTALACIONES. Cuando fuese necesaria visita a las instalaciones o terrenos para 
la presentación de la oferta, el plazo establecido será desde el día de inicio de 
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presentación de ofertas hasta el día octavo, anterior al fijado como límite para la 
terminación del  plazo  de  presentación  de  proposiciones, éste incluido. Si la visita 
tuviese la condición de obligatoria su omisión supondrá la exclusión del licitador que no 
la hubiese realizado. Punto 36.5 de la Hoja-Resumen   

 

IX. EXAMEN DE LAS OFERTAS 

 
IX.1 La Mesa de Contratación tendrá la  siguiente composición: 

  

Presidente: Secretaria General del IEO.  

Presidente suplente: Consejero Técnico de la Secretaría  General. 

Vocal: Asesoría Jurídica. Representante de al Abogacía del Servicio Jurídico del 
Estado. 

Vocal: Intervención. Interventor Delegado de la Intervención General de la 
Administración del Estado en el Organismo. 

Vocal 1º: Consejero Técnico de la Secretaría  General. 

Vocal 1º suplente: Jefe de Servicio de Contabilidad. 

Vocal 2º: Jefe de Servicio de Contabilidad 

Vocal 2º suplente: Jefe de Sección de Cuentas Justificativas o  Jefe de Sección de 
Contratación.  

Secretario: Jefe de Servicio de  Administración.  

Secretario suplente: Jefe de  Sección de Cuentas Justificativas o Jefe de  Sección de 
Contratación. 

De conformidad con el artículo. 21.5. del Real Decreto  817/2009, de Desarrollo 
parcial de la ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, a las reuniones de la Mesa 
podrán incorporarse funcionarios o asesores especializados que actuarán con voz pero 
sin voto. 

En el presente expediente la Mesa contará con el asesoramiento del Servicio Técnico 
que considere necesario. 

 
          Siendo requisito imprescindible, en todo caso, para su constitución la presencia  del 
Presidente, el Secretario y los dos Vocales  que tengan atribuidas las funciones 
correspondiente al asesoramiento jurídico y al control económico-presupuestario del 
Organismo. En caso de vacante, ausencia o enfermedad del Presidente o los vocales, serán 
sustituidas por los suplentes. De acuerdo con el artículo 54 de la Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en la composición de la Mesa 
de contratación se atenderá al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, 
salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas.  
 
 La composición de la Mesa  de Contratación se publicará en el perfil del                  

  Contratante del Organismo.            
 
IX.2 La Mesa abrirá el sobre nº 1  que contiene la documentación general   previamente 
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a la apertura de las proposiciones económicas y de acuerdo con el vigente artículo 81 
del Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas si existieran 
defectos en la documentación presentada, se podrá conceder, si lo estimara 
conveniente, un plazo no superior a tres (3) días para que el licitador los subsane. 

 
 A estos efectos, el secretario de la Mesa comunicará  a la dirección de correo electrónica 
indicada por el licitador a estos efectos  o bien por telex, telefax o telegrama a los 
interesados la documentación a subsanar, concediéndoles el plazo previsto en el apartado 
anterior, sin perjuicio, en su caso,  de la publicación del oportuno anuncio en el  perfil del 
contratante:  www.ieo.es   
 
 La presentación de la documentación de subsanación deberá hacerse en el propio 
Registro General del Instituto Español de Oceanografía, calle Corazón de María, 8, 28002-
Madrid, para permitir el cumplimiento por la Mesa de contratación de los plazos 
establecidos para la apertura de las proposiciones.  
 
IX.3 Valoración de los criterios de selección de las empresas: 
 
IX.3.1 La Mesa una vez calificada la documentación general a que se refiere el artículo 146 

del TRLCSP así como la garantía provisional en el caso en el que se haya exigido, 
y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la documentación presentada, 
procederá a determinar los licitadores que deban ser excluidos  del procedimiento 
por no acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares. 

 Cuando el procedimiento de valoración se articule  en varias fases, La Mesa de 
Contratación determinará los licitadores que hayan  de quedar excluidos por no 
superar el umbral mínimo de puntuación exigido  al licitador para continuar el 
proceso selectivo. 

  
IX.3.2 Apertura  y Examen de las Referencias Técnicas y Documentación a  efectos de 

valorar  los criterios cuya cuantificación  DEPENDA de un juicio de valor. 
 

  
En Acto Público, ante la Mesa de Contratación  el  día y hora (punto 38.2 de la 
Hoja-Resumen),  se procederá  a la apertura del sobre número 2,  que contiene las 
Referencias Técnicas y Documentación a  efectos de  valorar los criterios cuya 
cuantificación  DEPENDA de un juicio de valor siguientes: (punto 16.B de la 
Hoja Resumen)  y el cumplimiento de los requisitos técnicos mínimos o 
especificaciones técnicas establecidas en el pliego de prescripciones técnicas.. La 
documentación se enviará a informe de los Servicios Técnicos  que asesoran  a la 
Mesa de Contratación o cuando proceda,  al comité de expertos u organismo  
técnico-especializado. Estos  informes  indicarán  la valoración ponderada de los 
criterios de adjudicación cuya cuantificación  DEPENDA de un juicio de valor  
señalados,   en todo caso los Servicio Técnicos que asesoren a la Mesa de 
contratación se pronunciaran expresamente  sobre  el cumplimiento de la 
Especificaciones Técnicas, o requisitos mínimos  a efectos  de valorar  el 
cumplimiento de las proposiciones  para la ejecución del contrato conforme a lo 
establecido en el Pliego de Prescripciones técnicas. 
 
 Cuando la valoración deba hacerse por un comité de expertos será efectuada por 
el órgano de contratación. En los casos en que la valoración deba hacerse por un 
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organismo técnico especializado, la designación del mismo figurará  en la cláusula 
IX.1 de este pliego. En ambos casos el plazo  en que estos deberán efectuar la 
valoración y los límites máximo y mínimo en que ésta debe ser cuantificada serán 
los siguientes: punto 36.4 de la Hoja Resumen )   
  
 La valoración sobre los requisitos técnicos de la propuesta y, en su caso, de los 
criterios de adjudicación dependientes de un juicio de valor, estará condicionada a 
la subsanación de la documentación del sobre 1, en el caso de que el licitador 
hubiera sido requerido para ello. 

 
IX.3.3 Acto público. Apertura del sobre nº 3  Proposiciones Económicas,   

documentación cuya cuantificación NO depende de  un juicio de valor.  
  

 
 El acto de apertura del sobre que contenga la proposición económica  y  

documentación cuya cuantificación NO depende de  un juicio de valor, se efectuará 
públicamente en el Organismo, ante la Mesa de Contratación en el local, día y hora 
que se señalen en el anuncio del procedimiento en el Boletín Oficial del Estado y, en 
su caso, en el Diario Oficial de la Unión Europea. En dicho acto, se dará a conocer la 
ponderación  asignada a los criterios  dependientes de un juicio de valor. Serán 
rechazadas las proposiciones que no superen  el umbral mínimo exigido y este 
extremo será  notificado en este  acto. Posteriormente  se dará lectura íntegra a las 
proposiciones económicas de los licitadores  que no hayan sido  excluidos en fases 
anteriores y  en su caso, de la documentación exigida en los criterios  cuya 
cuantificación  NO depende de  un juicio de valor, Apartado  16  de la  Hoja-
Resumen. 

 
 
          Desechándose por la Mesa aquellas proposiciones que careciesen de concordancia 

con la documentación examinada, excedan del tipo de licitación, varíen 
sustancialmente el modelo establecido o comporten error manifiesto en el importe 
del remate,  y las que no hayan superado los umbrales en la valoración de los 
criterios cuya cuantificación  NO depende de  un juicio de valor. En el supuesto de 
que la naturaleza de la documentación contenida en este sobre  así lo requiera, éstas 
serán enviadas a los servicios competentes del Instituto, quienes evacuarán el 
correspondiente informe en el plazo de tres (3) días hábiles. 

 
        La Mesa de contratación  clasificará, por orden decreciente, las proposiciones 

presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales 
conforme a lo señalado en el artículo 152 del  TRLCSP. Para realizar dicha 
clasificación, atenderá a los criterios de adjudicación señalados en el pliego o en el 
anuncio pudiendo solicitar cuantos informes técnicos estime pertinentes Cuando el 
único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la proposición 
económicamente más ventajosa es la que incorpora el precio más bajo.  
 

 
X. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

 
X.1 El contrato de obras objeto del presente Pliego se adjudicará mediante procedimiento 

abierto, al amparo de lo previsto en los artículos 138, 150, 157, 160 y 161 del 
TRLCSP. 
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X.2 La Mesa de Contratación elevará las proposiciones presentadas por los licitadores, 

con el acta, el informe de los servicios técnicos que la asesoran  o cuando proceda  
del comité de expertos  u organismo  técnico especializado, la propuesta que estime 
pertinente, a la Autoridad que haya de verificar la adjudicación del contrato, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 151 del TRLCSP. 

 
 
X.3    La Administración tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la 

proposición más ventajosa para la Administración, de acuerdo con los criterios que 
se detallan en la cláusula IX de este Pliego,  y Hoja-Resumen, apartado décimo 
sexto (16), sin atender necesariamente al valor económico de la misma o declarar 
desierto el contrato, motivando en todo caso su resolución con referencia a los 
criterios de adjudicación del procedimiento que figuren en el Pliego. No podrá 
declararse desierta una licitación cuando exista alguna proposición que sea admisible 
de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 
 
Los criterios de adjudicación se indicarán por orden decreciente de importancia y por 
la ponderación que se les atribuya y podrán concretar la fase de valoración de las 
proposiciones en que operan los mismos y, en su caso, el umbral mínimo de 
puntuación que en su aplicación pueda ser exigido al licitador para continuar en el 
proceso selectivo. 
 
 Los  criterios objetivos en función de los cuales serán valorados para determinar 
 que la  proposición no puede ser cumplida como consecuencia de proposiciones 
anormalmente bajas o desproporcionadas, serán los siguientes: el único criterio a 
tener en cuenta será el del precio. Se considerarán ofertas con valores anormales o 
desproporcionados aquellas cuya proposición económica suponga un porcentaje de 
baja que exceda en 15 unidades porcentuales a la media aritmética de todas las 
ofertas admitidas: Hoja-Resumen, apartado décimo octavo (18)  

En caso de igualdad entre dos o más licitadores, desde el punto de vista de los crite-
rios objetivos que sirven de base para la adjudicación, será preferida la proposición 
presentada por aquella empresa que, en el momento de acreditar la solvencia técnica, 
tenga en su plantilla un número de trabajadores minusválidos no inferior al 2 por 100 
de la misma. En los casos en que no sea posible aplicar este criterio o aún cuando 
aplicándose persista el empate, se valorarán las medidas de conciliación de la vida 
personal, laboral y familiar, de responsabilidad social de la empresa, o la obtención 
del distintivo empresarial en materia de igualdad regulado en el Capítulo IV del Títu-
lo IV de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de muje-
res y hombres, si no fuera posible, se optará por la mas económica. 

 
X.4 Cuando el único criterio a considerar para seleccionar al adjudicatario del contrato 

sea el del  precio, la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días a 
contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones. 

 Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de 
criterios, el plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar  
desde la apertura de las proposiciones, salvo que se hubiese establecido otro en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 
La adjudicación del procedimiento podrá efectuarse bien en bloque, es decir, 
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adjudicando a un sólo licitador la totalidad de las partidas que se señalen en la 
relación de servicios o eligiendo a cuantos adjudicatarios se tenga por conveniente. 

 
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la proposición 
económicamente  más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a 
contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente 
la documentación justificativa  de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la seguridad Social o para que autorice al órgano de 
contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello. Los 
correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, 
informáticos o telemáticos. También será requerido el licitador,  en el mismo plazo 
para que acredite y documente haber constituido la garantía definitiva que sea 
procedente y la disponibilidad efectiva de los medios que se hubiese comprometido a 
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2  del 
TRLCSP. 
 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 
entenderá que el licitador ha retirado su proposición, procediéndose en ese caso a 
recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan 
quedado clasificadas las proposiciones. 

 
Este mismo procedimiento podrá seguirse en el caso de contratos no sujetos a 
regulación armonizada, cuando se trate de continuar la ejecución de un contrato ya 
iniciado y que haya sido declarado resuelto. 

 
X.5 El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días 

hábiles a la recepción de la documentación. De conformidad con lo previsto en el 
artículo 27.1  del TRLCSP, el contrato se entenderá perfeccionado con la 
formalización del mismo. Si se interpusiese recurso especial de contratación contra el 
acto de adjudicación, quedará en suspenso la tramitación del expediente de 
contratación. 
 

X.6 En cumplimiento del artículo 155 del TRLCSP, en el caso en que el órgano de 
contratación renuncie a celebrar un contrato para el que haya efectuado la 
correspondiente convocatoria, o decida reiniciar el procedimiento para su 
adjudicación, lo notificará a los licitadores o candidatos o publicará en el perfil del 
 contratante del Organismo:   www.ieo.es  y en  www.contrataciondelestado.es  

 
          La renuncia a la celebración del contrato o el desistimiento del procedimiento sólo 

podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la adjudicación. En ambos 
casos se compensará a los licitadores o candidatos por los gastos en que hubiesen in-
currido, en la forma prevista en el anuncio o en el pliego, o de acuerdo con los prin-
cipios generales que rigen la responsabilidad de la Administración.  

 
Sólo podrá renunciarse a la celebración del contrato por razones de interés público 
debidamente justificadas en el expediente. En este caso, no podrá promoverse una 
nueva licitación de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas para fundamen-
tar la renuncia.  
 
El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsa-
nable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedi-

http://www.plataformadelestado.es/
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miento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la 
causa. El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un nuevo procedi-
miento de licitación.  
 

X.7 De conformidad con lo previsto en el artículo 151 del TRLCSP, la propuesta de 
adjudicación  del contrato, que en todo caso deberá ser motivada, se notificará a los 
licitadores y simultáneamente se publicará en el perfil del contratante. El contrato 
quedará pendiente de formalización a los efectos de interponer el recurso especial en 
materia de contratación. En ambos casos se indicará el plazo en que debe procederse 
a la formalización de la contratación conforme al artículo 156.3 del  TRLCSP. El 
contrato quedará pendiente de formalización a los efectos de interponer el recurso 
especial en materia de contratación.  La notificación deberá contener, en todo caso, la 
información necesaria que permita al licitador excluido, conforme al artículo 40 del 
TRLCSP, recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. En 
particular expresara los siguientes extremos: 

a)    En relación con los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, la 
exposición resumida de las razones por las que no se haya admitido su proposición. 

b)   En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la 
proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la 
proposición de éste con preferencia alas que hayan presentado los restantes 
licitadores cuyas proposiciones hayan sido admitidas. 

El órgano de contratación podrá no comunicar determinados datos relativos a la 
adjudicación cuando considere, justificándolo debidamente en el expediente, que la 
divulgación de esa información puede obstaculizar la aplicación de una norma, 
resultar contraria al interés público o perjudicar intereses comerciales legítimos de 
empresas públicas o privadas o la competencia leal entre ellas, o cuando se trate de 
contratos declarados secretos o reservados o cuya ejecución deba ir acompañada de 
medidas de seguridad especiales conforme a la legislación vigente, o cuando lo exija 
la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado y así se haya 
declarado de conformidad con lo previsto en el artículo 13.2.d) del TRLCSP. 

En los casos a que se refiere el apartado 2 del artículo 153 del TRLCSP, el órgano de 
contratación podrá no publicar determinada información relativa a la adjudicación 
del contrato, justificándolo debidamente en el expediente.  
 

X.8  Salvo en los procedimientos de emergencia contemplados en el artículo 113 LCSP 
podrán recurrirse los actos señalados en el apartado 2 del artículo 40 del TRLCSP. 

  Antes de interponer el recurso especial indicado, las personas físicas y jurídicas 
legitimadas para ello podrán solicitar ante el órgano de contratación competente para 
resolver el recurso la adopción de medidas provisionales. Tales medidas irán 
dirigidas a corregir infracciones de procedimiento o impedir que se causen otros 
perjuicios a los intereses afectados, y podrán estar incluidas, entre ellas, las 
destinadas a suspender o a hacer que se suspenda el procedimiento de adjudicación 
del contrato o la ejecución de cualquier decisión adoptada por los órganos de 
contratación.  

  Cuando de la adopción de las medidas provisionales puedan derivarse perjuicios de 
cualquier naturaleza, la resolución podrá imponer la constitución de caución o 
garantía suficiente para responder de ellos, sin que aquéllas produzcan efectos hasta 
que dicha caución o garantía sea constituida. 
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X.9   La suspensión del procedimiento que pueda acordarse cautelarmente no afectará, en 

ningún caso, al plazo concedido para la presentación de proposiciones o 
proposiciones por los interesados. 

  Las medidas provisionales que se soliciten y acuerden con anterioridad a la 
presentación del recurso especial en materia de contratación decaerán una vez 
transcurra el plazo establecido para su interposición sin que el interesado lo haya 
deducido.  

. 

XI. DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

XI.1 De acuerdo con lo previsto en el artículo 156  del TRLCSP, el contrato se 
formalizará en documento administrativo, constituyendo dicho documento título 
suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contratista podrá 
solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los 
correspondientes gastos. 

  Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 40 TR LCSP, la formalización no podrá efectuarse antes 
de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la 
adjudicación a los licitadores. 

  No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, 
corriendo de su cargo los correspondientes gastos. 

El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en 
plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera 
recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo 
anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la 
formalización del contrato. De igual manera procederá cuando el órgano competente 
para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión.  En los restantes 
casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días 
hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los 
licitadores  en la forma prevista en el artículo 151.4 del TRLCSP. 

Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el contrato 
dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la   incautación sobre la 
garantía definitiva del importe de la garantía provisional que, en su caso  hubiese 
exigido. Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, 
se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera 
ocasionar, con independencia de que pueda solicitar la resolución del contrato al 
amparo de la letra d) del artículo 223 del TRLCSP..  

Sin el requisito de formalización no podrá iniciarse la ejecución del contrato, excepto 
casos previstos en el artículo 113 (tramitación de emergencia) del TRLCSP. 

XI.2 El adjudicatario quedará obligado a suscribir el correspondiente documento 
administrativo de formalización, dentro del plazo citado, ante (punto 19 de la Hoja 
Resumen)  Dirección del Organismo, sito en:    

XI.3 En el supuesto de que el contratista opte por formalizar el contrato en documento 
público notarial, realizará las actividades precisas para el otorgamiento de la escritura 



 

  

 

 

Pliego tipo de obras por procedimiento  abierto. Versión feb-2015 
 

39 

pública ante el Notario que designe el Colegio Notarial de Madrid, corriendo en este 
caso, de su cuenta, todos los gastos que suponga el otorgamiento de la escritura 
notarial. 

          El adjudicatario entregará una copia autorizada y tres simples, ante  La Dirección 
del Organismo, sito en :     (punto 19 de la Hoja Resumen). 
 

XII. DEL PROGRAMA DE TRABAJO, DEL PLAZO DE EJECUCIÓN Y, EN SU 
CASO, DE LA PRÓRROGA DEL CONTRATO 

XII.1 El contratista   esta/no esta   obligado a presentar un programa de trabajo, Hoja-
Resumen, apartado vigésimo (20),y siempre que la ejecución total de la obra esté 
prevista en más de una anualidad, el contratista estará obligado a presentar un 
programa de trabajo en el plazo máximo de treinta días, contados desde la 
formalización del contrato, sobre el que resolverá el órgano de contratación en el 
plazo de los quince días siguientes a su presentación, pudiendo imponer la 
introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, 
siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 

  Sobre el contenido y efectos del programa de trabajo se estará a lo previsto en el 
artículo 144 del Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

XII.2 El plazo total de ejecución del contrato será de:   Hoja-Resumen, apartado 
vigésimo segundo (22). 

XII.3 Los plazos parciales de ejecución, así como los que den derecho a recepciones 
parciales, serán:    Hoja-Resumen, apartado vigésimo tercero (23) o, en su caso, 
en documento anexo a este Pliego cuando su complejidad así lo requiera, pudiendo 
también establecerse los pagos y recepciones parciales por resolución del órgano de 
contratación con arreglo al programa de trabajo aprobado. 

  El cómputo del plazo de ejecución se iniciará al día siguiente a la firma del acta de 
comprobación de replanteo.   

XII.4 El programa de trabajo y los plazos parciales que se aprueben, se entenderán 
integrantes del contrato a efectos de su exigibilidad. 

XII.5 Respecto a las posibles prórrogas del plazo de ejecución, se estará a lo previsto en el 
artículo 213 del TRLCSP.  

XIII DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
XIII.1 La ejecución del contrato se iniciará, de conformidad con lo previsto en el artículo 

229 del TRLCSP, con el acta de comprobación del replanteo que se realizará en el 
plazo de:      Hoja-Resumen, apartado vigésimo primero (21). 

 
 Respecto al procedimiento, contenido y efectos de la comprobación del replanteo, 

del acta que se levante como consecuencia del mismo y, en su caso, de las 
modificaciones que pudiesen acordarse por su causa, se estará a lo previsto en los 
artículos 139 al 141 del Reglamento de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
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XIII.2 De acuerdo con el artículo 230 del TRLCSP, las obras se efectuarán con estricta 

sujeción a las estipulaciones contenidas en este pliego de cláusulas administrativas 
particulares y en el proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las 
instrucciones que en interpretación técnica de éste dieren al contratista el director 
facultativo de las obras y, en su caso, el responsable del contrato, en los ámbitos de 
su respectiva competencia.     

 
XIII.3 Iniciados los trabajos, cuantas incidencias puedan surgir entre la Administración y 

el contratista serán tramitadas y resueltas por la primera a la mayor brevedad, 
adoptando las medidas convenientes para no alterar el ritmo de las obras.  

 
  A estos efectos, el órgano de contratación facilitará las autorizaciones y licencias 

de su competencia que precise el contratista para la ejecución de la obra y le 
prestará apoyo en los demás casos.  

 

XIII.4  El contrato sólo podrá modificarse cuando así se hay previsto en el pliego (apartado 
38 de la Hoja –Resumen)  o en el anuncio de licitación o en los casos y con los 
límites establecidos en l artículo 107 del  TRLCSP y artículo 234 del citado texto 
legal. En cualquier otro supuesto, si fuese necesario que la prestación se ejecutase en 
forma distinta a la pactada, inicialmente deberá procederse  a la resolución del 
contrato en vigor y a la celebración de otro bajo las condiciones  pertinentes. Este 
nuevo contrato  deberá adjudicarse de acuerdo con lo previsto  en el Libro III del 
LTRCSP.  

Ni la dirección de las obras, ni el contratista podrán introducir o ejecutar 
modificaciones en las obras comprendidas en el contrato, sin la debida aprobación 
de aquellas modificaciones y del presupuesto resultante como consecuencia de las 
mismas, por parte del órgano de contratación. 

 
XIII.5 La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista sin 

perjuicio de las causas de fuerza mayor que se definen en el artículo 231 del 
TRLCSP. 

 
XIII.6 Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el 

contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse.  
 
XIII.7 En cumplimiento del artículo 140 del TRLCSP, el contratista deberá respetar el 

carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de 
la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los 
pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. 
Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de 
esa información, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor.  

 

XIII.8. Coordinación de actividades en materia de prevención de riesgos laborales: 

A efectos de promover y cooperar en la eliminación o disminución de los riesgos 
laborales que puedan existir en los servicios que realicen las empresas contratistas, 
subcontratistas y los trabajadores autónomos para el organismo, en los términos 
contemplados en el RD 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 
24 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, se establecen las 
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siguientes obligaciones: 

A: Obligaciones de contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos 
que prestan servicios para el Organismo: 

 
1. Cooperar en la puesta en práctica de las medidas de seguridad ya programadas 

o a programar en el centro de trabajo. 
 

 
2. Informar al Servicio de Prevención del Instituto Español de Oceanografía sobre 

los riesgos específicos que puedan aportar al medio ambiente laboral común del 
centro de trabajo, como consecuencia de la actividad productiva. 

 
3. Transmitir la información que le facilite el Instituto Español de Oceanografía  a 

todos sus trabajadores que presten servicios en el mismo a consecuencia del 
contrato de obra o servicio. 

4. Entregar al Servicio de Prevención del Instituto Español de Oceanografía, le-
galmente documentada, la evaluación inicial de riesgos y planificación de 
la actividad preventiva de su empresa y sus modificaciones, si las hubiera, 
de los trabajadores que vayan a prestar servicio en las instalaciones del Insti-
tuto Español de Oceanografía, atendiendo a la naturaleza de la prestación. 

5. Acreditar documentalmente que dichos trabajadores tienen la formación e in-
formación adecuada a los riesgos del puesto de trabajo y/o actividad de su 
empresa, en relación con el lugar donde se vayan a prestar  servicios en el  
Instituto Español de Oceanografía. 

6. Acreditar, de igual manera, que los mencionados trabajadores disponen de la 
información y formación necesaria para la utilización y manipulación de la 
maquinaria, equipos, productos, materias primas y útiles de trabajo que van a 
utilizar en el Instituto Español de Oceanografía,  para que la actividad se pro-
duzca sin riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. 

7. También, de idéntica manera, por escrito, acreditarán que los mencionados 
trabajadores por cuenta ajena o autónomos disponen de los equipos de protección 
individual (EPI’S) adecuados, así como de que están instruidos en su utilización. 

8. Las acreditaciones previstas en los párrafos anteriores deberán ser exigidas por 
la empresa contratista, para su entrega al empresario principal, cuando 
subcontratara con otra empresa la realización de parte de la obra o servicio 

 
9. Si fuese necesario, en razón  a su puesto de trabajo o actividad y respecto de 

aquellos trabadores sensibles a determinados riesgos, el contratista, 
subcontratista o trabajador autónomo lo pondrá en conocimiento, antes de 
iniciarse cualquier actividad,  al responsable del contrato y éste lo trasladará al 
Servicio de Prevención, para adoptar medidas preventivas necesarias. En todo 
caso, el Servicio de Prevención del Organismo, evaluará, desde los aspectos 
médicos-técnicos, estas situaciones, manifestando su valoración al respecto. 

 
10. Las empresas contratistas, subcontratistas y/o trabajadores autónomos  deberán 

cooperar en la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales 
conforme  con el R.D. 171/2004, facilitando toda la información mencionada 
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sobre los riesgos específicos de las actividades que desarrollen en el centro de 
trabajo y que puedan afectar a los trabajadores de la empresa titular o bien de 
otras empresas concurrentes en el centro 

 
Dicha información será suficiente y se proporcionará por escrito antes del 
inicio de actividades, cuando se produzca un cambio en las actividades 
concurrentes que sea relevante a efectos preventivos y cuando se haya 
producido una situación de emergencia susceptible de afectar a la salud o la 
seguridad de los trabajadores de las empresas presentes en el centro de trabajo, 
así como cuando se produzca un accidente de trabajo. 
 

11. Dichas empresas incluirán como medio de coordinación de las actividades 
preventivas, la designación de al menos una persona que facilitará cualquier 
información relativa a prevención de riesgos laborales, ya mencionadas, al 
Servicio de Prevención del Organismo, como órgano central de coordinación 
de las actividades preventivas. 

 
12. Los datos de salud y laborales del personal de la empresa adjudicataria, que 

con ocasión de la coordinación de actividades preventivas se faciliten al Ser-
vicio de Prevención del Organismo, serán incorporados al fichero denomi-
nado PREVEN CS/32, creado por OM SCO/1370/2005, de 31 de mayo (BOE 
10 de junio de 2005). Para ejercer en su caso el derecho de acceso, rectifica-
ción, oposición y cancelación, deben dirigir al Servicio de Prevención del 
Organismo  

 
                                B)  Obligaciones para el  Organismo: 
 

1. El Servicio de Prevención del Organismo , en colaboración con el responsable 
del contrato en el Organismo, entregará al contratista, subcontratista o 
trabajador autónomo, para que a su vez informe a sus trabajadores, la 
evaluación inicial de riesgos existentes del Organismo, del centro de trabajo 
donde vayan a realizar su actividad, y de sus modificaciones si las hubiera, con 
descripción de los riesgos existente, medidas preventivas, incluidas la 
utilización y manipulación de maquinaria, equipos, productos, materias primas 
y útiles de trabajo, que van a emplear en los trabajos contratados, así como las 
exigencias de equipos de protección individual. 

 
2. El Servicio de Prevención del Organismo, facilitará información a los 

contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos, para que a su vez 
informen a sus trabajadores, del Plan de Emergencia, con las previsiones de 
primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, todo 
ello referido al centro donde presten servicio.       

 
   

Todas estas actuaciones se llevarán a cabo con las exigencias y formalidades 
previstas por la Ley y en   este pliego, con la debida información y participa-
ción de los trabajadores y sus representantes. La documentación exigida es-
tará a disposición de la autoridad laboral y de la  representación legal de los 
trabajadores, custodiada por el representante de la Dirección del Organismo, 
que a éstos efectos será el Servicio de Prevención, de conformidad  con lo 
dispuesto en el artículo 23 de la Ley 31/95. 
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XIV. FACULTADES DE DIRECCIÓN E INSPECCIÓN, DE LA 
ADMINISTRACIÓN. 

 

XIV.1 La dirección e inspección de las obras estará a cargo del facultativo director de la 
obra, designado por la Administración, que podrá contar con colaboradores a sus 
órdenes. La dirección de la obra podrá dirigir instrucciones al adjudicatario, siempre 
que no supongan modificaciones no aprobadas de las obras contratadas, no se 
opongan a las disposiciones en vigor o a las cláusulas del presente pliego y demás 
documentos contractuales. 

  Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser ratificadas por 
escrito en el más breve plazo posible para que sean vinculantes para las parte, en 
cumplimiento de lo previsto en el artículo 230 del TRLCSP, 

Dichas órdenes, así como cuantas visitas realice la dirección de las obras a las 
mismas, serán reflejadas por éstos, en el Libro de Ordenes, entregado al efecto. 

Asimismo, podrán inspeccionar y ser informados, cuando lo soliciten, acerca de los 
materiales empleados o del proceso de ejecución de las obras, ostentando todas las 
facultades previstas en el pliego de cláusulas administrativas generales para la 
contratación de obras del Estado. 

XIV.2 Sin perjuicio de los ensayos y análisis previstos en el pliego de prescripciones 
técnicas, en los que se estará al contenido del mismo, el director de la obra puede 
ordenar que se realicen los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y que 
se recaben los informes que en cada caso resulten pertinentes, siendo los gastos 
derivados de los mismos por cuenta del contratista. 

XIV.3 Los contratistas podrán formular, a través de la dirección técnica, toda clase de 
peticiones, reclamaciones o sugerencias relacionadas con las obras y deberán acatar 
cuantas órdenes por escrito reciban de dicha dirección. 

 

XV. DEMORA EN LA EJECUCIÓN Y PENALIDADES ADMINISTRATIVAS  

        Responsabilidad y penalizaciones por demora o defectos en  la ejecución.  

Si se produjesen incumplimientos en la ejecución del contrato por demora o defectos en 
la ejecución se impondrán penalidades por acuerdo del órgano de contratación, adoptado 
a propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será 
inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades 
que, en concepto de pago total o parcial, deba abonarse al contratista o sobre la garantía 
que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas 
certificaciones 
 
XV.1 Incumplimiento de los plazos. 

El adjudicatario incurrirá en mora, en el caso de incumplimiento de los plazos 
previstos, sin que requiera la intimación previa por parte de la Administración y 
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producirá, según la naturaleza del incumplimiento los siguientes efectos: 

1.1 En todo caso cuando el incumplimiento hubiere dado lugar a una disminución 
de prestaciones no recuperables, y este perjuicio no deba correr a cargo de la 
Administración, en virtud de la legislación aplicable, se reducirá la parte del 
precio que corresponda a dichas prestaciones. 

 
Las deducciones o reducciones en el abono del precio que procedan por la 
disminución de prestaciones no recuperables a la baja en el rendimiento 
convenido, se producirán con independencia de los efectos de la 
indemnización, resolución, con o sin pérdida de garantía, o penalidad a que 
hubiere dar lugar la causa que los originase, de conformidad con lo dispuesto 
en las cláusulas XV.2.1 y XV.2.2. 
 

1.2 Si el retraso no implicase necesariamente la disminución de prestaciones, por 
permitirlo una prórroga que lo subsane y no se hubiera producido por motivos 
imputables al adjudicatario, se estará a lo dispuesto en el  artículo 213, apartado 
2  del TRLCSP. 

1.3 Si en las mismas condiciones del párrafo anterior, el retraso se hubiera 
producido por causas imputables al adjudicatario, se estará a lo dispuesto en la 
cláusula XV.2.2.  

 
XV.2 Penalidades por incumplimiento. 

2.1     La demora por causas imputables al adjudicatario, prevista en la cláusula XV.1.1., 
facultará a la Administración para, discrecionalmente, ponderando los perjuicios 
originados por el retraso y las reincidencias, resolver el contrato con pérdida de 
garantía o aplicar la penalidad diaria en la proporción de 0,20 € por cada 1.000 € 
del precio del contrato prevista en el artículo 212, apartado 4 del TRLCSP. 

 Alternativamente, cuando las especiales características del contrato lo 
aconsejen, se considere necesario para su correcta ejecución y así se justifique 
en el expediente, el órgano de contratación podrá acordar la imposición de 
penalidades distintas a las enumeradas en el párrafo anterior, estableciéndose  
las siguientes:      (Hoja-Resumen, apartado vigésimo cuarto (24). 

 
2.2 La demora por causas imputables al adjudicatario, previstas en la cláusula 

XV.1.3. faculta a la Administración para resolver el contrato con pérdida de 
garantía, en los términos establecidos en el artículo 223, letra d) del TRLCSP o 
conceder la prórroga necesaria y aplicar las penalidades previstas en el artículo 
212 del mencionado texto legal. 

 
 
2.3 Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 

del precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder 
a la resolución del contrato y acordar la continuidad de su ejecución con 
imposición de nuevas penalidades. 

 

2.4 Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado 
a propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será 
inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las 
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cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista 
o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan 
deducirse de las mencionadas certificaciones, de acuerdo con lo establecido en el 
apartado 8 del artículo 212 del TRLCSP. 

 
2.5 Las reducciones y penalidades referidas en los párrafos anteriores no excluyen 

la indemnización a que la Administración pueda tener derecho por daños o 
perjuicios ocasionados por el retraso imputable al adjudicatario.  

 
 

XVI. DE LOS ABONOS AL CONTRATISTA 

XVI.1  El contratista tendrá derecho al abono de las obras efectivamente realizadas de 
conformidad con lo establecido en el contrato, con arreglo al precio convenido, y 
de acuerdo con la dirección técnica, en los términos establecidos en el artículo 
232 y 233 del TRLCSP. 

XVI.2 El pago del precio podrá hacerse de manera total o parcialmente mediante abonos a 
cuenta. A tales efectos la dirección de la obra realizará mensualmente y en la forma y 
condiciones que se establezcan en cada pliego de prescripciones técnicas 
particulares, la medición de los unidades de obra ejecutadas durante el periodo de 
tiempo anterior, pudiendo presenciar la realización de las mediciones el contratista y 
estándose respecto a las mismas a lo previsto en el artículo 147 del Reglamento de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutadas y los precios 
contratados, el director de la obra redactará mensualmente la correspondiente 
relación valorada al origen que se regirá por lo previsto en el artículo 148 del 
Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y se aplicará al 
periodo de pago de acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas del contrato. 

  Simultáneamente a la tramitación de la relación valorada, la dirección de la obra 
enviará un ejemplar al contratista, pudiendo éste formular las alegaciones que estime 
oportunas en un plazo máximo de diez días hábiles desde la recepción del citado 
documento. 

  Transcurrido dicho plazo sin formular alegaciones por el contratista se considerará 
otorgada la conformidad a la relación valorada. En caso contrario y de aceptarse, 
total o parcialmente las alegaciones del contratista, se tendrán en cuenta en la 
próxima relación valorada, en la certificación final o en la liquidación del contrato.  

XVI.3  En cuanto al contenido, precios y gastos de las Unidades de obra se estará al artículo 
153 del Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

XVI.4 Para la valoración de las partidas alzadas, en su caso, se tendrá en cuenta el pliego de 
prescripciones técnicas particulares y las previsiones del artículo 154 del Reglamento 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

   Las partidas alzadas de abono íntegro se abonarán al contratista en su totalidad, una 
vez determinados los trabajos u obras a que se refieran, de acuerdo con las 
condiciones del contrato y sin perjuicio de lo que, en casos justificados, pudiese 
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establecerse. Condiciones de abono fraccionado:  

             Hoja-Resumen, apartado vigésimo quinto (25). 

XVI.5 De conformidad con lo establecido en el artículo 232, apartado 2, del TRLCSP, y 
155 y siguientes del Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, el contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su 
importe por las operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de 
materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, conforme al régimen y 
los límites que se determinen en los artículos 155 y 156 del Reglamento o, en su 
caso, en las condiciones especiales señaladas:   Hoja-Resumen, apartado vigésimo 
sexto (26), debiendo asegurarse los referidos pagos mediante la prestación de 
garantía y las condiciones del artículo 232, apartado 2, del TRLCSP y del artículo 
157 del Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

XVI.6 El director de la obra, sobre la base de la relación valorada, expondrá la 
correspondiente certificación de obra en el plazo máximo de diez días siguientes al 
periodo que corresponda. 

   Las certificaciones se ajustarán al modelo del anexo XI del Reglamento de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, numerándose correlativamente y serán 
conformadas, para su tramitación reglamentaria, por el Responsable del contrato.  

 Cuando las normas en vigor lo requieran, a dichas certificaciones se adjuntarán los 
correspondientes informes favorables de la Oficina de supervisión de Proyectos. 

 Del resultado de las certificaciones se dará audiencia al contratista, que tendrá quince 
(15) días para interponer reparos o manifestar su conformidad a las mismas. 

 En el caso de que la Administración no reciba contestación en trámite de audiencia 
se considerará que presta su conformidad a las mismas. 

 Una vez cumplidos estos requisitos, el contratista extenderá la correspondiente 
factura para su tramitación y abono conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Real 
Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre, modificado por Real Decreto 1642/92, de 29 
de diciembre y artículo 72 del Reglamento, consignando, en su caso, el I.V.A. 
repercutido o el impuesto indirecto que sea de aplicación. 

XVI.7 El pago del precio del contrato se realizará en los términos del artículo 216 del 
TRLCSP. 

XVI.8 Las correspondientes facturas serán conformadas por el responsable del contrato, 
previa recepción de acuerdo con las disposiciones vigentes. En este sentido, 
conforme con lo dispuesto en la Ley 25/2013, (BOE de 28 de diciembre), de Impulso 
de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector 
Público, en las facturas que emita el interesado se deberá hacer constar el CIF del 
IEO: Q2823001I, e incluirán los siguientes datos: 

   Oficina contable: Instituto Español de Oceanografía. CÓDIGO DIR: E00114304 

   Órgano Gestor: Instituto Español de Oceanografía. CÓDIGO DIR: E00114304 
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Unidad Tramitadora: Secretaría General. CÓDIGO DIR: E02758504 

 
 

XVII. DE LAS MODIFICACIONES  
DEL CONTRATO DE OBRAS 

 

XVII.1 Sin perjuicio de los supuestos previstos en esta Ley de sucesión en la persona del 
contratista, cesión de contrato, revisión de precios y prórroga del plazo de ejecución, 
los contratos del sector público sólo podrán modificarse cuando así se haya previsto 
en los pliegos o en el anuncio de licitación o en los casos y con los límites 
establecidos en el articulo 107 del TRLCSP.  

XVII.2 De conformidad con el artículo 234 del TRLCSP,  serán obligatorias para el 
contratista las modificaciones del contrato de obras que, siendo conformes con lo 
establecido en el artículo 219 del TRLCSP, produzcan aumento, reducción o 
supresión de las unidades de obra o sustitución de una clase de fábrica por otra, 
cuando ésta sea una de las comprendidas en el contrato. En caso de supresión o 
reducción de obras, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización 
alguna, salvo lo previsto en la cláusula V.3 de este mismo pliego. 

XVII.3 Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no 
comprendidas en el proyecto o cuyas características difieran sustancialmente de 
ellas, los precios de aplicación de las mismas serán fijados por la Administración, 
previa audiencia del contratista por plazo mínimo de tres días hábiles. Si éste no 
aceptase los precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro 
empresario en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente. La 
contratación con otro empresario podrá realizarse por el procedimiento abierto 
siempre que su importe no exceda del 20 por ciento del precio primitivo del contrato. 

XVII.4 Para la tramitación de las modificaciones del contrato se estará a lo establecido en 
los apartados 3 y 4 del artículo 234 del TRLCSP.  

XVII.5 Sólo podrán introducirse modificaciones sin previa aprobación cuando consistan 
en la alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en 
las mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto 
superior al 10 por 100 del precio primitivo del contrato. 

 
 

XVIII. SUBCONTRATACIÓN 
 

XVIII.1 Salvo que el contrato disponga lo contrario o que por su naturaleza y condiciones 
se deduzca que ha de ser ejecutado directamente por el adjudicatario, podrá éste 
concertar con terceros la realización parcial del mismo. 

XVIII.2 La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 227 del TRLCSP, no pudiendo el adjudicatario 
subcontratar con terceros prestaciones parciales que superen siguiente porcentaje:      
Hoja-Resumen, apartado vigésimo séptimo (27). En el supuesto de que no se fije 
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esta previsión en el pliego, el contratista podrá subcontratar hasta un porcentaje que 
no exceda del sesenta por ciento (60%) del presupuesto del contrato.  

XVIII.3 Los contratistas deberán respetar en las relaciones contractuales con 
subcontratistas y suministradores, derivados de este contrato, las previsiones de los 
artículos 227 y 228 del TRLCSP.  

 
 

XIX. DE LAS REVISIONES DE PRECIOS 

No se establece revisión de precios. 
 

XX. DE LA RECEPCIÓN, CERTIFICACIÓN FINAL, LIQUIDACIÓN Y PLAZO 
DE GARANTÍA 

XX.1 El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la 
totalidad del objeto del contrato, de acuerdo con los términos del mismo y a 
satisfacción de la Administración. 

  El procedimiento y plazos para el aviso de la terminación del contrato se ajustarán a 
lo previsto en el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas o, en su caso, con arreglo a los plazos de comunicación 
siguiente: No se establecen , Hoja-Resumen, apartado vigésimo noveno (29).  

XX.2 En todo caso su constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y 
positivo de recepción conformidad dentro del mes siguiente de haberse producido la 
entrega o realización del objeto del contrato o, en su caso, en el plazo: No se 
establecen, por razón de las características del objeto del contrato,  Hoja-Resumen, 
apartado trigésimo (30). 

XX.3 De conformidad con el artículo 235 del TRLCSP, a la recepción de las obras a su 
terminación y a los efectos establecidos en el artículo 222.2 del TRLCSP, concurrirá 
el responsable del contrato a que se refiere el artículo 52 de esta Ley, si se hubiese 
nombrado, o un facultativo designado por la Administración representante de ésta, el 
facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima 
oportuno, de su facultativo.  

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de 
contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será 
abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato.  

XX.4 Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, 
el funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante 
de ésta, las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando 
entonces el plazo de garantía.  

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta 
y el Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las 
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho 
plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo 
improrrogable o declarar resuelto el contrato.  
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XX.5 Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser 
ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso público, según lo establecido 
en el contrato.  

XX.6 Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas en 
el expediente el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de las obras o 
su puesta en servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal de 
recepción, desde que concurran dichas circunstancias se producirán los efectos y 
consecuencias propios del acto de recepción de las obras y en los términos en que 
reglamentariamente se establezcan.  

XX.7 Recibidas las obras, se procederá seguidamente a su medición general con asistencia 
del contratista, formulándose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde 
la recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto, 
salvo que, en función de las características de las obras, se estableciera un plazo 
mayor  de No se establecen , Hoja-Resumen, apartado trigésimo primero (31). 

  La medición final de la obra y la expedición de la certificación final se ajustarán a lo 
previsto en el artículo 166 del Reglamento de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

XX.8 El plazo de garantía será de dos años , atendiendo a la naturaleza y complejidad de 
las obras. Hoja-Resumen, apartado trigésimo segundo (32).  

No obstante, en aquellas obras cuya perduración no tenga finalidad práctica como las 
de sondeos y prospecciones que hayan resultado infructuosas o que por su naturaleza 
exijan trabajos que excedan el concepto de mera conservación como los de dragados 
no se exigirá plazo de garantía 

XX.9 Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el 
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un 
informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará 
relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 236 del TRLCSP, 
procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del 
contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse 
en el plazo de sesenta días. En el caso de que el informe no fuera favorable y los 
defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso 
de lo construido, durante el plazo de garantía, el director facultativo procederá a 
dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo 
construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de 
la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación 
del plazo de garantía.  

 
 

XXI. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

XXI.1 Son causas de resolución, además de las generales previstas en el artículo 223 del 
TRLCSP y las específicas para los contratos de obras citadas en el artículo 237 de la 
referida Ley y las especiales, para este contrato, que, en su caso, se citen en este 
pliego. En todo caso será causa de resolución, el incumplimiento de las obligaciones 
esenciales conforme a lo señalado en el presente pliego, respecto al cumplimiento de 
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condiciones especiales de ejecución que se hubieran establecido en el apartado 
quinto (5) de la Hoja Resumen o de la prestación conforme al compromiso de 
adscripción de medios humanos o materiales indicados en los apartado quinto (5) y 
sexto (6) de la Hoja-Resumen. 

XXI.1.1. PÉRDIDA SOBREVENIDA DE LOS REQUISITOS PARA CONTRATAR 
CON LA ADMINISTRACIÓN. 

XXI.1.2 INCUMPLIMIENTO DEL DEBER DE CONFIDENCIALIDAD 

XXI.1.3 INCUMPLIMIENTO DE LAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS EN 
MATERIA DE SUBCONTRATACIÓN 

 La Administración podrá resolver el contrato por incumplimiento del mismo cuando se 
incumplan las obligaciones y limitaciones establecidas en el presente pliego, 
impuestas al adjudicatario en materia de subcontratación. 

XXI.1.4. INCUMPLIMIENTO REITERADO DE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
DEL CONTRATO La  Administración  podrá  resolver  el  contrato  por  
incumplimiento  reiterado  de  las  prescripciones técnicas del suministro, en relación 
con la aportación de medios personales o materiales comprometidos o con el tiempo 
de respuesta y resultados asignados al   suministro. La apreciación de la reiteración 
requerirá la previa advertencia escrita al contratista. 

XX.1.5. OBSTRUCCIÓN A LAS FACULTADES DE DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE 
LA ADMINISTRACIÓN 

   Se considerará igualmente justa causa de resolución del contrato por 
incumplimiento del contratista la reiterada obstrucción o falta de colaboración 
para hacer efectivas las facultades de dirección e inspección reconocidas a la 
Administración en el presente pliego, previamente advertida por escrito. 

  Se asimilan expresamente a este supuesto la negativa o falta de colaboración del 
contratista con las medidas que la Administración adopte para conocer en todo 
momento la identidad de las personas que prestan el servicio y para comprobar la 
correcta y completa aportación de los medios personales y materiales contratados. 

XX.1.6. FACTURACIÓN DE EJECUCIONES NO REALIZADAS O MEDIOS NO 
UTILIZADOS 

  Sin perjuicio de la responsabilidad que incumba al empresario  por  la  no  aportación 
 íntegra  de  los medios comprometidos y del derecho de la Administración a no 
hacer efectivo el pago correspondiente, será causa de resolución del contrato la 
facturación de servicios no prestados o el cargo íntegro de servicios prestados con 
medios personales o materiales inferiores a los contratados. 

  En el supuesto a que se refiere este apartado la Administración se abstendrá de 
cualquier pago hasta la liquidación subsiguiente a la resolución del contrato. 

 

XX.1.7 INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESENCIALES ESPECÍFICAS 
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DEL CONTRATO.  

  Será causa de resolución del contrato el incumplimiento de las obligaciones 
contractuales esenciales que, a continuación, se citan: 

  El incumplimiento de las prestaciones que afecten a características del contrato que 
se hayan tenido en cuenta para definir los criterios de adjudicación y que, en su caso, 
hubiesen resultado ofertados por el contratista en su propuesta. 

  El incumplimiento de la obligación del abono de los salarios a los trabajadores de la 
empresa adjudicataria que, por ésta, se hubiesen adscrito para la ejecución del 
presente contrato; así como, la obligación legal del empresario de cotización por 
dichos trabajadores a la Seguridad Social. Esta circunstancia se acreditará por la 
contratista ante el órgano de contratación, a requerimiento de éste, 
medianteexhibición o presentación de los boletines de cotización correspondientes. 

  El incumplimiento reiterado de las condiciones de ejecución, conforme al 
compromiso de adscripción o dedicación de los medios personales o materiales 
suficientes para la ejecución del contrato, señalados en los pliegos reguladores del 
mismo. 

  El incumplimiento de las condiciones esenciales que el artículo 228 bis del TRLCSP 
establece como obligatorias para el adjudicatario, relativas a comprobación por la 
Administración de los pagos del contratista a sus suministradores que participen en el 
contrato.  

XXI.2 Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en el artículo 
224 del TRLCSP. 

XXI.3 En cuanto a los efectos de la resolución se estará a lo previsto en los artículos 225 y 
239 del mencionado Texto Legal. 

 
 

XXII. CONTRATACIÓN CONJUNTA DE ELABORACIÓN DE PROYECTO Y 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

La contratación conjunta de elaboración de proyecto y ejecución de las obras sólo podrá 
aplicarse en los supuestos del artículo 124 del TRLCSP, sujetándose a lo previsto en Ç 
citado artículo. 

La orden de iniciación del expediente y la reserva de crédito correspondiente fijarán el 
importe estimado máximo que el futuro contrato puede alcanzar, y en este sentido deben 
interpretarse los apartados séptimo y noveno de la Hoja-Resumen de este Pliego. 
 
No obstante, no se procederá a la fiscalización del gasto a su  aprobación, así como a la 
adquisición del compromiso generado por el mismo, hasta que no se conozca el importe y 
las condiciones del contrato de acuerdo con la oferta seleccionada. 
 

En todo caso, la licitación de este tipo de contrato requerirá la redacción previa por la 
Administración del correspondiente anteproyecto o documento similar y solo, cuando por 
causas justificadas fuera conveniente al interés público, podrá limitarse a redactar las bases 
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técnicas a que el proyecto deba ajustarse.  

El contratista presentará el proyecto al órgano de contratación para su supervisión, 
aprobación y replanteo.  

Si se observaren defectos o referencias de precios inadecuados en el proyecto recibido se 
requerirá la subsanación del contratista, en los términos del artículo 310, sin que pueda 
iniciarse la ejecución de obra hasta que se proceda a una nueva supervisión, aprobación y 
replanteo del proyecto. En el supuesto de que el órgano de contratación y el contratista no 
llegaren a un acuerdo sobre los precios, el último quedará exonerado de ejecutar las obras, 
sin otro derecho frente al órgano de contratación que el pago de los trabajos de redacción 
del correspondiente proyecto.  

 

XXIII. TRAMITACIÓN ANTICIPADA 

XXIII.1 Si el procedimiento de adjudicación del contrato se iniciara en el ejercicio 
anterior al de comienzo de su ejecución, según lo que se especifica en el apartado 2 del 
artículo 110 del TRLCSP, la adjudicación y formalización del correspondiente contrato 
queda condicionada, conforme a lo que se especifica en la Hoja-Resumen, apartado 
trigésimo séptimo (37). 

Contratos Plurianuales: El presente contrato es plurianual por lo que deberá 
cumplirse en su ejecución la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y 
suficiente para financiar las obligaciones derivadas de dicho contrato.   Asimismo quedará 
sometido al cumplimiento de los límites establecidos en el  artículo 47 de la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria. (apartado trigésimo séptimo (37) de la 
Hoja Resumen) 

 

DILIGENCIA: Para hacer constar que el texto del presente pliego de cláusulas 
administrativas particulares es copia del modelo-tipo informado favorablemente por la 
Abogacía del Estado con fecha  7  de enero de 2015  y aprobado por la Presidenta del IEO 
el día  2 de febrero de 2015. 
 
Madrid,      de                      de 2015 
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A N E X O  I 

DECLARACIÓN EXPRESA DEL ARTÍCULO 60  
DEL TRLCSP 

(Incluir en el sobre “1”) 

PROCEDIMIENTO NÚM ……………………… 

EMPRESA ……………………………….. 

 

Don ……………………………………………………… con DNI ……………………. en 
representación de la empresa ………………………………………, según ha acreditado 
con los documentos unidos al sobre 1. 

 

DECLARA 

Que la empresa que representa, no se encuentra en esta fecha incursa en ninguno de los 
casos de prohibición que establece el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de 
noviembre. 

Igualmente declara que los administradores y representantes de la citada empresa no se 
encuentran incursos en los casos de excepción que, con relación a los mismos, establece el 
citado artículo 60  del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Asimismo declara expresamente que la empresa se encuentra al corriente del cumplimiento 
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 
vigentes, comprometiéndose, si se propusiese a la empresa como adjudicataria  de este 
contrato, a aportar la justificación acreditativa de tales requisitos en el plazo de diez  días 
hábiles contados desde el siguiente a aquel en el que reciba el requerimiento por parte del 
Instituto Español de Oceanografía, en los términos previstos en el apartado 2 del artículo 
151 del TRLCSP. 

Y para que conste y surta efectos ante el procedimiento de referencia, firmo la presente en 

Localidad …………………………., día ………… mes ……………………….de 20…. 

 

Firma del declarante y sello de la empresa 
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A N E X O  II 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
PARA EMPRESARIOS ESPAÑOLES 

 

D...........................................................vecino de ..................., provincia de ................con 
domicilio en ................................. nº ......... 

C.I.F. o D.N.I. o documento que los sustituya nº ..............enterado de las condiciones y 
requisitos para concurrir al procedimiento abierto, para la contratación de 
......................................................................................................................................................
......................, se encuentra en situación de acudir como licitador al mismo, al tener plena 
capacidad de obrar y no estar comprendido en ninguna de las circunstancias determinadas 
en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre. 

A este efecto hace constar que conoce el pliego de prescripciones técnicas y el pliego de 
cláusulas administrativas particulares que rige en la convocatoria, que acepta 
incondicionalmente sus cláusulas, que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas 
para contratar con la Administración, y se compromete en nombre 
......................................(propio o de la empresa que representa), a tomar a su cargo el 
mencionado contrato, con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, por 
los siguientes precios: 
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DEL PROYECTO                                   7.505.515,70 €  
 
13% de Gastos Generales                                                                                                         975.717,04€     
6% de Beneficio Industrial 450.330,94 € 
 

 TOTAL PRESUPUESTO 8.931.563,68 € 
 
 Porcentaje de Baja 
                                                                         (expresado con cinco decimales)    % 
 

 Total Baja Ofertada  € 

  

 21% de IVA  € 

 TOTAL OFERTA ECONÓMICA  € 

 

 
 
La presentación de esta oferta implica el conocimiento y la aceptación de las condiciones y requisitos que se exigen en los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, en la documentación técnica que define la obra a realizar y en la 
legislación de aplicación que regirán la adjudicación y posterior ejecución de la obra. 
 
 
 
 
 

(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa) 

 

 

 

 

 

 
 
*Deberán cumplimentarse exclusivamente los espacios señalados con puntos suspensivos. No podrán modificarse ninguno de 
los datos o cifras ya incluidos en el presente modelo. 
 
En todo caso se indicará, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba soportar la 
Administración. 
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A N E X O  III 

 
MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 

PARA EMPRESARIOS NO ESPAÑOLES 
 

D............................................................vecino de ..................., provincia de 
.................................país .........................., con domicilio en ................................... nº 
.............., D.N.I. o documento que los sustituya nº .................. enterado de las condiciones y 
requisitos para concurrir al procedimiento negociado, para la contratación de 
......................................................................................, se encuentra en situación de acudir 
como licitador al mismo, al tener plena capacidad de obrar y no estar comprendido en 
ninguna de las circunstancias determinadas en el artículo 60 del el Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público,  aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011 de 
14 de noviembre. 

 A este efecto hace declaración solemne de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y 
Tribunales españoles para todas las incidencias que de modo directo pudieran surgir del 
contrato. Asimismo, hace constar que conoce el pliego de prescripciones técnicas y el 
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige en la convocatoria, que acepta 
incondicionalmente sus cláusulas, que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas 
para contratar con la Administración, y se compromete en nombre de 
.................................................... (propio o de la empresa que representa), a tomar a su cargo 
el mencionado contrato, con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, por 
los siguientes precios: 
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DEL PROYECTO                                   7.505.515,70 €  
 
13% de Gastos Generales                                                                                                         975.717,04€     
6% de Beneficio Industrial 450.330,94 € 
 

 TOTAL PRESUPUESTO 8.931.563,68 € 
 
 Porcentaje de Baja 
                                                                         (expresado con cinco decimales)    % 
 

 Total Baja Ofertada  € 

  

 21% de IVA  € 

 TOTAL OFERTA ECONÓMICA  € 

 
 
 
 
La presentación de esta oferta implica el conocimiento y la aceptación de las condiciones y requisitos que se exigen en los Pliegos 
de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, en la documentación técnica que define la obra a realizar y 
en la legislación de aplicación que regirán la adjudicación y posterior ejecución de la obra. 
 
 

(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa) 

 

 

 

 

 

 
 
 
*Deberán cumplimentarse exclusivamente los espacios señalados con puntos suspensivos. No podrán modificarse ninguno 
de los datos o cifras ya incluidos en el presente modelo. 
 
En todo caso se indicará, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba soportar la 
Administración. 
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ANEXO IV 

MODELO DE DECLARACIÓN DE PERTENENCIA A UN GRUPO EMRESARIAL 

 

D/DÑA.: _____________________________________________________ 

D.N.I. : ______________________ 

En nombre y representación de la persona física/jurídica:  

_______________________________________________________ 

Domicilio en (calle/plaza): _________________________________________________________ 

Población: ________________________________ 

Provincia: ______________________            Código postal: __________________ 

NIF/CIF: ________________________ 
 

 

DECLARO RESPONSABLEMENTE (*) 

 

 Que no presenta oferta ninguna otra empresa perteneciente al mismo grupo empresarial,  

(entendiéndose por sociedades del mismo grupo empresarial aquéllas que se encuentran en alguno de los 

supuestos contemplados en el artículo 42.1 del Código de Comercio. 

 

 Que también presentan oferta las empresas _______________________________ (indicar 

nombres) pertenecientes al mismo grupo empresarial. 

 

Y para que conste firmo la presente en __________________________________ (lugar y fecha) 

 

(*) Señalar lo que proceda 
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ANEXO  V 

(EN SU CASO, SÓLO PARA CONTRATOS DE O B R A S  DE VALOR ESTIMADO   INFERIOR   A  
1.000.000 EUROS). 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL ARTÍCULO 146.4 D E L   TRLCSP 
 

(De aportarse esta declaración, debe incluirse en el sobre nº “1”)  
 

EXPTE. NÚM.: ……………………… 
 

Don ……………………………………………………… con DNI ……………………., en nombre y 
representación de la empresa ………………………………………, con NIF ………… y domicilio en 
………………., población 
…………. provincia ……………,CP ………, según acreditará con los documentos que se 
aportarán, en todo caso, en el plazo establecido en la cláusula VIII.1.1.1 del  presente 
pliego. 
 

                  DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 
 
Que a la fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones de la esta licitación, la 
empresa que represento cumple las condiciones establecidas en el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, RDL 3/2011, de 14 de noviembre, y demás legislación vigente, para 
contratar con la Administración. 

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 146.1 del citado Texto Refundido, los documentos 
anteriormente referidos acreditan la personalidad jurídica de mi representada, así como, su 
representación. 

Que los documentos aportados acreditan la clasificación de mi empresa, en su caso, o justifican los 
requisitos de solvencia económica, financiera, técnica y profesional, conforme a lo dispuesto en el 
citado artículo y en el presente pliego. 

Que mi representada no se encuentra en esta fecha incursa en ninguno de los casos de prohibición que 
establece el artículo 60, del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público e igualmente, 
declaro que los administradores y representantes de la citada empresa no se encuentran incursos en los 
casos de prohibición que, con relación a los mismos, establece dicho artículo. 

Que expresamente declaro que la empresa se encuentra al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

(En su caso: Que mi representada realiza sumisión expresa a la jurisdicción  y fuero que corresponda de 
los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias derivas de la 
ejecución del contrato, con renuncia, a su propio fuero jurisdiccional) 
 
 
Y para que conste y surta efectos ante el procedimiento de referencia, firmo la presente,  en 
………………….., a ………… de ……………………… de 20…. 

Firma del declarante y sello de la empresa 
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ANEXO VI 

MODELO DE AVAL 
 

La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad 
de garantía recíproca), NIF 

  , con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en la 
calle/plaza/avenida   _______, código postal , localidad , y 
en su nombre  (nombre y apellidos de los apoderados), con poderes 
suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se 
reseña en la parte inferior de este documento, AVALA a:
 (nombre y apellidos o razón social del avalado), NIF , en 
virtud de lo dispuesto por  
 (norma/s y artículo/s que    impone/n    la    constitución    de    esta    
garantía)    para    responder    de    las    obligaciones    siguientes: 

  (detallar el objeto del contrato u obligación asumida 
por el garantizado), ante el 
IEO, por importe de (en letra y en cifra). 

 
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en 
el artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia 
expresa al beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de la 
Caja General de Depósitos  u  órgano  equivalente  de  las  restantes Administraciones 
Públicas, con sujeción a los términos previstos en la legislación de Contratos del Sector 
Público, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de 
Depósitos. 

El presente aval estará en vigor hasta que el IEO o quien en su nombre sea habilitado 
legalmente para ello autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en 
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y legislación  complementaria. 

 
En ________, a __ de _________ de 20__ __.   

(Razón social de la entidad) 

(firma de los apoderados) 

Bastanteo de poderes por la Asesoría Jurídica de la Ca a General de Depósitos o Abogacía del Estado 
Provincia Fecha Número o código 
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ANEXO VII 

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN 
 

Certificado número            .  (razón social completa de la entidad 
aseguradora), en adelante, asegurador, con domicilio  en , calle  , y NIF , 
debidamente representado por Don (nombre y apellidos del apoderado o apoderados), con 
poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña 
en la parte inferior de este documento, 

ASEGURA A     _______(nombre de la persona asegurada), NIF___________  

en concepto de tomador del seguro, ante el IEO, en adelante asegurado, hasta el importe de
 (importe en letras y en cifras, por el que se 
constituye el seguro), en los términos y condiciones establecidos en el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, normativa de desarrollo y pliego de cláusulas administrativas 
particulares por  la  que  se  rige  el  contrato _________(identificar individualmente de manera 
suficiente, por su naturaleza,   clase,   etc.,   el   contrato   en   virtud   del   cual   se   presta   la   
caución),   en   concepto   de   garantía 

  (expresar la modalidad de seguro de que se trata: garantía provisional, 
definitiva, etc.), para responder de las obligaciones, penalidades y demás gastos que se puedan derivar 
conforme a las normas y demás condiciones administrativas precitadas frente al asegurado. 

El asegurado declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el artículo 
57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a 
resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste 
liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía. 

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle 
contra el tomador del seguro. 

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la 
Caja General de Depósitos u órgano equivalente de las restantes Administraciones Públicas, en los 
términos establecidos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y normas de 
desarrollo. 

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que el IEO, o quien en su nombre sea 
habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en 
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y legislación complementaria. 

(Firma) 

(Asegurador) 

 de poderes por la Asesoría Jurídica de la Caja General de Depósitos o Abogacía del Estado 
   o código 
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ANEXO VIII 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
Datos generales 

Nombre o razón social Persona de contacto en aspectos de prevención de riesgos 
            

Domicilio social Municipio Cargo 
                  

Provincia Código postal Teléfono Fax 
                        

Actividad económica C.N.A.E. e-mail 
                  

Nº centros trabajo en España Nº trabajadores propios Entidad gestora o colaboradora A.T. y E.P.  
                  

 
Organización preventiva 
La empresa dispone de la/s siguiente/s modalidad/es organizativa/s de los recursos para las actividades preventivas: 
a)  Asunción personal por el 

empresario 
b) 

 
 Designación de uno o varios trabajadores 

Nombre empresario Nº trabajadores designados según su formación en prevención 

      Nivel básico    Nivel interme-
dio 

   Nivel superior    

c)  Servicio de Prevención Propio (SPP) o Servicio de Prevención Ajeno (SPA), especificar especialidades: 
Especialidad SPP SPA Nombre del SPA Responsable del SPA Teléfono  SPA 

Seguridad en el trabajo                     

Higiene industrial                     

Ergonomía y psicosociologia 
aplicada                     

Medicina del trabajo                     
 

Gestión de la prevención 
¿La empresa dispone de la evaluación de riegos para todas las actividades objeto del contrato?  SI  NO 
¿La empresa ha efectuado una planificación preventiva en base a la evaluación de riesgos?  SI  NO 
¿Se han identificado riesgos especiales tales como trabajos en altura, riesgos eléctricos, espacios confinados, 
etc.? 

 SI  NO 

¿La empresa dispone de un sistema de coordinación preventiva con sus contratas? (art. 24 L.P.R.L.)  SI  NO 
A los trabajadores que realizarán actividades objeto del contrato se les garantiza: 

 

La disposición y utilización de equipos de trabajo con marcado CE  SI  NO 
Vigilancia de la salud en función de los riesgos inherentes al trabajo  SI  NO 
Formación preventiva  SI  NO 
Información preventiva sobre los riesgos y medidas de prevención y protección  SI  NO 
Medidas de protección colectivas e individuales  SI  NO 
Medidas de emergencia en el lugar de ejecución de los trabajos  SI  NO 
Medidas ante riesgos graves e inminentes en el lugar de ejecución de los trabajos  SI  NO 

¿La empresa garantiza la protección de los trabajadores especialmente sensibles, la maternidad y los menores?  SI  NO 
¿La empresa ha realizado la auditoria legal de prevención de riesgos laborales?  SI  NO 
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Accidentalidad 
Accidentes de trabajo en los últimos 3 años 

Año Índice de frecuencia Índice de incidencia Índice de gravedad 
   

                 

   

                 

   

                 

 
Observaciones 

      
 

 
El abajo firmante se responsabiliza de la veracidad de todo lo cumplimentado en este formulario 
 

Cumplimentado por Cargo Firma y sello Fecha 
                   



 

  

 

 

Pliego tipo de obras por procedimiento  abierto. Versión feb-2015 
 

64 

 
 
                       
                                            INSTRUCCIONES PARA LA 

CUMPLIMENTACIÓN DEL FORMULARIO 
 
*Nota: la información consignada en el formulario se aportará e el sobre nº 1. No obs-
tante, El Organismo se reserva el derecho de realizar auditorias a fin de comprobar la 
veracidad de lo indicado en este formulario. 
 
Datos generales 
• Se deben cumplimentar los datos del centro de trabajo desde el que la empre-

sa da servicio al  Organismo, independientemente de que coincida con el do-
micilio social. 

• Se deben indicar los datos del interlocutor para temas relacionados con la pre-
vención de riesgos laborales. Debe ser alguien de la empresa que conozca 
cómo se lleva a cabo la gestión preventiva en la empresa. 

• Se deben incluir los datos de la entidad gestora o colaboradora en A.T. y E.P., 
aunque no exista contrato con dicha entidad como Servicio de Prevención Aje-
no. 

 
Organización preventiva 

• En el caso que sea el propio empresario quien asume personalmente la gestión 
preventiva, sólo se deben indicar sus datos personales. 

• En el caso de que se hayan designado uno o más trabajadores, se indicará pa-
ra cada nivel de “Formación en prevención de dichos trabajadores” el número 
de trabajadores designados. 

• Si se ha optado por un Servicio de Prevención Propio (SPP), o uno o más Ser-
vicios de Prevención Ajenos (SPA), se deberá especificar la modalidad para ca-
da una de las especialidades. En el caso de especialidades concertadas con 
SPA, se deberá indicar para cada una el nombre del servicio, el de su respon-
sable o técnico asignado, y el teléfono de éste.  

 
Gestión de la prevención 

• Este apartado se refiere exclusivamente a las actividades objeto del contrato 
con el El Organismo, no a todas las de la empresa. 

• A la pregunta sobre la auditoria legal de prevención de riesgos laborales, sólo 
la deberán contestar aquellas empresas que tengan la obligación legal de rea-
lizarla conforme a su modalidad organizativa de los recursos para las activida-
des preventivas. 

 
Accidentalidad 

• Se solicitan los índices de accidentalidad de los tres últimos años. 
 
Observaciones 

• Se utilizará este campo para matizar, justificar o ampliar cualquier tipo de in-
formación consignada en el formulario. 

 
Cumplimentado por 

• Se indicarán los datos de la persona que se responsabiliza de la veracidad de 
los datos consignados en el formulario. Debe ser una persona perteneciente a 
la empresa, con capacidad legal para representarla. 
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ANEXO IX 
 

AL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS  
PARTICULARES 

 
“ESPECIFICACIONES PREVENTIVAS Y MEDIOAMBIENTALES” 
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CONDICIONES GENERALES A NIVEL PREVENTIVO 
 
La empresa deberá satisfacer todo lo previsto, en su Sector, por la Reglamentación 
vigente de prevención de riesgos laborales estando en posesión de cuantas acredi-
taciones legales sean necesarias. En especial lo relativo a los principios de la ac-
ción preventiva (Art. 15 de la Ley 31/1995), Información a los trabajadores (Art. 
18 de la Ley 31/95), Formación de los trabajadores (Art. 19 de la Ley 31/1995), 
Equipos de trabajo, Medios de protección (Art. 17 de la Ley 31/1995), recabando 
cuando sea preciso de los fabricantes, importadores o suministradores para los 
equipos y medios de protección que precisen adquirir, para su labor en  El Orga-
nismo , lo establecido en el Art. 41 de la Ley 31/1995. Asimismo la Empresa de-
berá satisfacer lo que corresponda en cuanto al Reglamento de los Servicios de 
Prevención (R.D. 39/1997 de 17 de enero y sus posteriores modificaciones Real 
Decreto 780/1998 y R.D. 604/2006). 
 
 
PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 
 
Además de los documentos relacionados con la contratación propiamente dicha, 
las proposiciones presentadas deberán acompañarse como requisito imprescindible 
para su evaluación y validación, de la Evaluación de riesgos específicos para los 
trabajos objeto del contrato que pudieran afectar a sus operarios en nuestras de-
pendencias, en el desempeño de las funciones propias del servicio contratado y en 
las condiciones concretas que se dan en las instalaciones o dependencias del El 
Organismo, y la Planificación de las medidas preventivas y de protección a aplicar, 
según modelo incluido como Formato 404-06 debidamente cumplimentado, deta-
llando: 
• Relación de los equipos de trabajo a utilizar haciendo constar su correspondiente 
certificación, y productos que van a utilizar. 
• Los protocolos, procedimientos o métodos a aplicar. 
• Las situaciones que según establece el R.D. 604/2006 sea necesaria la presencia 
de recursos preventivos, determinando en la planificación de la actividad preven-
tiva la forma de llevar a cabo la presencia de los mismos. 
 
La realización de la Evaluación de Riesgos específicos para los trabajos objeto del 
contrato, previa a la prestación de las proposiciones, requiere por parte de la em-
presa candidata la revisión del documento “Información Preventiva para empresas 
externas” facilitado por  El Organismo en los pliegos de condiciones. Cuando se 
estime necesario, se deberá además, planificar la visita a las instalaciones. 
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OTROS ELEMENTOS EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS 
LABORALES 
 
La empresa adjudicataria proveerá a las personas que designe para la realización 
del trabajo objeto del contrato con  El Organismo de cuantos equipos de trabajo, 
herramientas y Elementos de Protección Individual (EPIs) sean necesarios para 
desarrollar los trabajos contratados. 
Las máquinas, equipos técnicos, útiles, herramientas y demás necesario que aporte 
la empresa adjudicataria y se necesite para efectuar el trabajo objeto del contrato 
deberán disponer de las certificaciones necesarias, cumpliendo todos los requisitos 
establecidos en la normativa de aplicación, incluyendo los manuales de utiliza-
ción. 
 
Asimismo, los productos utilizados deberán adecuarse a la normativa vigente en la 
materia, debiendo presentar la/s empresa/s adjudicataria/s las correspondientes 
fichas de seguridad. 
Los trabajadores que utilicen máquinas que específicamente requieran formación 
para manipularlas deberán contar con documentación acreditativa de haber efec-
tuado los cursos correspondientes. 
 
De forma especial asumirá los compromisos siguientes: 
1º.- Informará respecto a los posibles riesgos que afecten al personal del El Orga-
nismo o a trabajadores de otras empresas concurrentes como consecuencia de las 
operaciones o trabajos que haya de realizar su personal en nuestras instalaciones. 
2º.- Los trabajadores de la empresa adjudicataria que presten servicios en las de-
pendencias del El Organismo tendrán la formación necesaria en la prevención de 
riesgos para los trabajos concretos a desarrollar en el El Organismo. Todo ello, in-
dependientemente de que han de entregársele por escrito las "Instrucciones pre-
ventivas del puesto". 
3º.- La empresa adjudicataria dispondrá de los equipos de protección colectiva y 
dotará a sus operarios de los equipos de protección individual (EPIS), debidamen-
te certificados, exigidos o recomendados para cada puesto de trabajo. 
4º.- Los trabajadores de la empresa adjudicataria que presten servicios en las de-
pendencias del El Organismo,  dispondrán del certificado de aptitud respecto a la 
Vigilancia de la Salud. 
5º.- Designará los recursos preventivos para su presencia en el centro de trabajo 
del  Organismo, cuando sea necesario conforme establece la Ley 54/2003 de re-
forma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales (Ley 31/1995), el 
R.D. 39/1997 y su posterior modificación por el R.D. 604/2006. 
6º.- El cumplimiento de cuanto se detalla en los apartados anteriores, así como 
cualquier otra documentación que se estime necesaria para la adecuada coordina-
ción de actividades empresariales (art.24 de la Ley 31/95 y Real Decre-
to.171/2004), se documentará ante  El Organismo  antes del comienzo de los traba-
jos, tras haberse formalizado el contrato administrativo. En caso de subcontrata-
ción de tareas, se hace extensivo las mismas obligaciones a la empresa subcontra-
tista, siendo el contratista el responsable de su recopilación y entrega a  El Orga-
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nismo. 
 
 
El adjudicatario será el responsable de cumplir y hacer cumplir tanto a sus traba-
jadores como a las subcontratas la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. En 
caso de subcontratación, informará a los subcontratistas de los requisitos de segu-
ridad y las normas de emergencia del  Organismo  y garantizará que los subcontra-
tistas apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción pre-
ventiva que se recogen en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la 
ejecución de los trabajos y en particular a las que se refiere el artículo 24 de la 
LPRL y Real Decreto.171/2004, exigiendo por parte de éstos su cumplimiento. 
 
 
ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES PARA EMPRESAS EX-
TERNAS 
Las “Especificaciones Medioambientales para Entidades Externas” son de aplica-
ción a las actividades realizadas por empresas externas en cualquiera de las insta-
laciones del  Organismo. 

 
1.- Aplicación 

La empresa externa debe difundirlas a los empleados involucrados, siendo respon-
sable de asegurar su cumplimento siempre que se realicen actividades en las insta-
laciones del  Organismo. 

 
2.- Utilización de materiales, instalaciones y servicios 
Se realizará un uso racional de electricidad, agua y otros recursos, con la autoriza-
ción previa del responsable asignado en  El Organismo, no permitiéndose conexio-
nes ni instalaciones arbitrarias. 
La entidad externa evitará que se produzcan gastos innecesarios en consumos de 
agua, energía y otras materias primas relacionadas. 
 
3.- Utilización de productos peligrosos 
La entidad externa no utilizará en  El Organismo  ningún producto prohibido por la 
legislación medioambiental vigente o prohibida expresamente por  El Organismo. 
Sólo podrán introducirse en las instalaciones del  Organismo  las cantidades de 
productos peligrosos, según normativa legal, estrictamente necesarios para la eje-
cución de sus trabajos, siendo le entidad externa responsable de retirar todo enva-
se, restos de productos o material impregnado con productos de su propiedad que 
haya sido utilizado en el desarrollo de los trabajos ejecutados. 
Todo envase de producto peligroso estará claramente identificado y etiquetado en 
cuanto a su peligrosidad conforme a la legislación y normativa aplicable. 
 
No se podrán efectuar vertidos de productos peligrosos tanto en el suelo como en 
la red de aguas residuales. 
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4.- Actividades peligrosas 
Cuando cualquier trabajo implique combustión o reacción química o previo alma-
cenamiento temporal de productos inflamables o corrosivos se solicitará el corres-
pondiente permiso al responsable designado en el  Organismo. 
Se respetarán todas las señalizaciones y regulaciones existentes en el centro en 
cuanto a prevención de incendios, comportamiento en utilización de energía, 
máquinas, prohibición de fumar o trabajos con peligro de incendio. 
 
5.- Situaciones de emergencia 
En el caso de situaciones de emergencia (incendio, vertidos accidentales, derra-
mes, humos…) los empleados de la empresa externa actuarán de acuerdo con las 
disposiciones e instrucciones existentes en el  Organismo, y los procedimientos 
publicados en la página web de Prevención de Riesgos Laborales y Gestión Am-
biental. 
 
6.- Residuos 
● Residuos Urbanos: Los residuos urbanos se depositarán en los conte-
nedores destinados e identificados con el tipo de residuo de que se trate: Papel, 
cartón, plásticos, orgánicos, madera… 
● Residuos Peligrosos: Los residuos procedentes de productos que no 
sean de propiedad de la empresa externa (producto, resto de producto, envases, 
material impregnado…) serán depositados de acuerdo con las instrucciones que 
facilite la Unidad de residuos 
Los residuos de productos que sean de propiedad de la empresa externa deberán 
estar almacenados en contenedores adecuados e identificados hasta que se proceda 
a su retirada, permaneciendo el menor tiempo posible en el  Organismo I  
 
7.- Actividades molestas 
En la prestación de los servicios no se podrán provocar emisiones atmosféricas 
molestas o por encima de los niveles de contaminación permitidos. Durante la 
ejecución del servicio no se podrán provocar ruidos que se consideren molestos o 
estén por encima de la legislación aplicable. 
En la prestación de los servicios no se podrán generar olores molestos. 
 
8.- Sustancias que agotan la capa de ozono 
En los trabajos de mantenimiento de equipos de climatización que contengan co-
mo fluido refrigerante sustancias que agoten la capa de ozono, la empresa externa 
se compromete, de acuerdo con la legislación vigente, a mantener las condiciones 
de seguridad de manera que no se emita a la atmósfera el fluido refrigerante. 
En el caso de realizar operaciones de extracción de tales fluidos, la empresa exter-
na se compromete a la correcta gestión de los mismos según normativa medioam-
biental 
 
 
9.- Normativa medioambiental vigente 

La empresa subcontratada se compromete a cumplir con la normativa ambiental 
vigente, así como disponer de toda la documentación legal aplicable al tipo de 
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actividad que realiza. 

 
 
 

EVALUACIÓN DE RIESGOS ESPECÍFICOS: TRABAJOS 
CONTRATADOS  

(404 – 06) 

Datos Empresa Contratada. 
Nombre empresa: 
Nombre Interlocutor: 
Centro de trabajo o instalación  donde afectarán los trabajos: 
Breve descripción de las tareas a desarrollar: 
Marcar cuando proceda la realización de las tareas listadas a continuación: 

Trabajos en alturas                                                            Trabajos en caliente 
 

Trabajos en frío                                                                 Trabajos en espa-
cios confinados 
Relación de equipos de trabajo Marcado 

CE/ 
Declaración 
conformidad 

Adaptado 
R.D. 
1215/97 

Indicar si 
se adjunta 
certificado1 

    
    
    
    
Relación de sustancias o productos quími-
cos a utilizar 

Indicar si se adjunta2 

 Ficha Técnica Ficha Seguridad 
   
   
   
   

Identificación de riesgos Estimación del 
riesgo Medidas preventivas 

 Sev Prob Val  
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¿Existe algún riesgo que puede afectar a otras empresas concurrentes? :                  
SI               NO 

En caso afirmativo cumplimentar también el Formato 404-07 
El abajo firmante garantiza la veracidad de todos los datos contenidos en el pre-
sente documento. 
Nombre del responsable de la empresa contratada:  
 
 
Fecha y firma: 
 

La información anterior debe ser actualizada cuando se produzcan cambios 
relevantes a efectos preventivos y en situaciones de emergencia 

 
 
 
 
1 El El Organismo podrá solicitar los certificados 
que estime necesarios 
2 El Organismo podrá solicitar las fichas que 
estime necesarias 
 

CLASIFICACIÓN DEL RIES-
GO 
Riesgo = Severidad x Probabili-
dad (R = S x P) 
Riesgo Irrelevante = 1 
Riesgo Muy Bajo = 2 ó 3 
Riesgo Bajo = 4 
Riesgo Medio = 6 
Riesgo Alto = 8 ó 9 
Riesgo Muy Alto = 12 
Riesgo Intolerable = 16 

      SEVERI-
DAD 

PROBABILIDAD 
Im-
proba-
ble (1) 

Posi-
ble 
(2) 

Pro-
bable 
(3) 

Inevita-
ble  
(4) 

Lesiones muy 
leves (1) 

Irrele-
vante 
1 

Muy 
bajo 
2 

Muy 
bajo 
3 

Bajo  
4  

   Lesiones le-
ves (2) 

Muy 
bajo 
 2 

Bajo 
 4 

Me-
dio 
6 

Alto 
8 

  Lesiones gra-
ves (3) 

Muy 
bajo 
 3 

Me-
dio 
6 

Alto 
9 

Muy alto 
12 

Lesiones muy 
graves (4) 

Bajo 
 4 

Alto 
8 

Muy 
alto 
12 

Intole-
rable 
16  
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INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS ENTRE EMPRESAS CONCURRENTES  
(404 – 07) 
 
Empresa contratada: 
 
 
Centro de trabajo del ISC III: 
 
 
En cumplimiento del art. 4 apartados 1 y 2 del R.D. 171/2004 sobre el deber de coope-
ración entre empresas concurrentes en un mismo centro de trabajo, les informamos de 
los riesgos específicos de las actividades a desarrollar por nuestra empresa en las insta-
laciones del  Organismo, que puedan afectarles. 
IDENTIFICACIÓN DE 
RIESGOS (1) 

MEDIDAS PREVEN-
TIVAS 
 

ACTUACIONES O SITUA-
CIONES INCOMPATIBLES 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
El abajo firmante garantiza la veracidad de todos los datos contenidos en el presente 
documento. 
 
 
 
Nombre del responsable de la empresa contratada:                                   Fecha y firma: 
En                 a       de                      de 200    
 
 
 
Recibí: nombre y firma del Interlocutor del  Organismo  
 
(1) Para cumplir con la obligación de que la información suministrada sea sufi-
ciente, deberá contener: 

- descripción de la actividad propia de la empresa externa a desarrollar en 
el  Organismo. 

- qué riesgos y posibles daños puede ocasionar a otros trabajadores que no 
siendo su empresa se encuentren próximos. 

     -      qué actividades, tareas o situaciones son incompatibles con su trabajo.  



   

  
 

                    ANEXO X 
 

SEDES DEL INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA 

 
 
 

 

 

CENTROS DIRECCIÓN TELÉFONO FAX 

SEDE CENTRAL 
Corazón de María, 8 
28002 MADRID  

 
91 – 342 11 00 

 

 
91 - 597 47 70 

 

C.O. BALEARES 
Muelle de Poniente, s/n 
Apdo. 291 
07015 Palma de Mallorca (BALEARES) 

 
971 – 13 37 20 

 

 
971 - 40 49 45 

C.O. CANARIAS 
c/ Dársena Pesquera, Parcela 8 
38180 - Santa Cruz de Tenerife (TENE-
RIFE) 

 
922 - 54 94 00 

 

 
922 - 54 95 54 

Planta Cultivos 
Dársena Pesquera, Vía Espaldón, 1 
Apdo. 1373 
38180 Santa Cruz de Tenerife 

 
922 - 54 94 00 

 

 
922 - 54 95 54 

 
C.O. A CORUÑA 
 

Paseo Marítimo Alcalde Francisco 
Vázquez, 10 
15001 A CORUÑA 

 
981 – 21 81 51 

 

 
981 - 22 90 77 

C..O. MÁLAGA 
Puerto pesquero, s/n 
Apartado 285 
29640 Fuengirola (MALAGA) 

 
952 – 19 71 24 

 
952 - 46 38 08 

C.O .CÁDIZ 
(Sin Oficina de Registro) 

Puerto pesquero 
Muelle de Levante, s/n 
Apdo. 2609 
11006 CÁDIZ 

 
956 – 294 189 

 
956 – 294 232 

C.O. MURCIA 

Varadero, 1 
Apdo. 22 
Lo Pagán 
30740 San Pedro del Pinatar (MURCIA) 

 
968 – 17 94 10 

 

 
968 - 18 44 41 

Planta Cultivos Mazarrón Ctra. de la Azohía, s/n 
30260 Mazarrón (MURCIA) 

968 - 15 39 60 
 

968 - 15 39 34 

C.O. SANTANDER 
Promontorio de San Martín, s/n 
Apartado 240 
39080 SANTANDER 

942 - 29 17 16 
 

 
942 - 27 50 72 

Planta Cultivos El Bocal 
Barrio Bolado, s/n 
El Bocal-Monte 
39012 SANTANDER 

 
942 - 32 15 13 

 

 
942 - 32 26 20 
942 – 32 34 86 

C.O. VIGO 
 
Planta Cultivos (986 49 21 11) 

Subida a Radio Faro, 50-52 
36390 Vigo (PONTEVEDRA) 

 
986 - 49 21 11 

 

 
986 - 49 86 26 

C.O. GIJÓN Avda. Príncipe de Asturias, 70 bis 
33212 Gijón (ASTURIAS) 

985 - 30 97 80 
 

985 - 32 62 77 
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