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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA EL SERVICIO DE
VARADA DEL ANGELES ALVARINO PARA REPARACION DE GONDOLA
Y AUXILIO EN LA INSTALACION DE TRANSDUCTORES

El B/O Angeles Alvarifio es un buque oceanografico y de investigacion pesquera.
cuyas caracteristicas técnicas se pueden encontrar en http://www.ico .es/flota. El buque esta
clasificado por ¢l Bureau Venitas (BV) de acuerdo a la siguiente cota:

[ *HULL *MACH
Special Service / Oceanographic research vessel

Unrestricted Navigation
HAUT-UMS; #CLEANSHIP 1; ®*ALS; *ALM

Cuando ¢l B/O Angeles Alvarifio estaba siendo llevado hacia la grada del astillero
para abordar la maniobra de varada impacté con un fondo rocoso delante del propio
astillero, aunque en breve quedo finalmente a flote. El golpe con un objeto o banco rocoso
afecto exclusivamente a la gondola ubicada en la zona de proa del buque. donde se
encuentran los transductores correspondientes a diferentes ecosondas de investigacion
cientifica y de navegacion que resultaron seriamente daiados v han de ser reemplazadas.
Ademas, la gondola sufrio algunos dafios en su estructura que deben ser también reparados.

1. OBJETO DEL CONTRATO:
La inmovilizacién del buque planificada por el IEO tiene los siguientes objetivos:

a) Puesta en seco del barco

Dado que la gondola forma parte de la obra viva del buque, se precisa poner en seco
¢l barco para abordar su reparacion y hacer posible la sustitucion de los transductores
danados por el golpe. Aunque se detallara mas adelante, la cama de varada debe ser tal que
permita tener acceso completo a la parte inferior de la géndola para que sea posible: retirar
los transductores dafados, reparar la gondola, efectuar la necesaria topografia v montar los
nuevos transductores reemplazo de los dafados.

b) Reparacion de la gondola

Debido al impacto la estructura de la gondola ha sufrido fundamentalmente
deformacion en la zona frontal de proa v la zona inferior de la popa (véase reportaje
fotografico en Anexo 1) que serd. en todo su alcance. reparado por el Adjudicatario
mediante procesos mecanicos o bien renovando la chapa de la zona afectada. Previamente.
apartado ¢ siguiente, se auxiliaran en el desmontaje los transductores que actualmente
permanecen instalados en la gondola.

Tras la reparacion de la gondola, el Astillero adjudicatario debera dar ¢l esquema de
pintura a la gondola.

| PPTvaradaAAlvaniio reemplazo de transductores v4
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c) Auxilio para la retirada e instalacién de transductores

EI' [EO cncargara al scrvicio de asistencia téenica de Simrad Spain la desinstalacion
dc las unidades actualmente instaladas, ¢l suministro de los nucvos transductores. ¢l
servicio de topografia local v gencral, conexionados de los nuevos transductores v prucbas
de funcionamicnto ¢n la mar.

El Astillero debera dar auxilio a los t¢enicos que acudiran contratados por ¢l IEQ
para la dcsinstalacion dc transductores, topografia ¢ instalacion dc nucvos transductores.
tanto cn la gondola como cn ¢l interior del barco para concctarlos a los transceptores
localizados cn ¢l interior del buque. Sc estima una pargja cn cada caso. También debera
pintar los transductorcs con Ja pintura indicada tras su instalacion.

d) Fabricacion de cover plates

£l Astitlero adjudicatario debera fabricar los cover plates de los transductores de
rcecepeton v de emisidon de la sonda multthaz EM710 y los de los transductores de la
TOPAS PS18. conforme al plano que s¢ adjunta cn ¢l Ancxo 3. garantizando la planicidad
de los mismos. antes de {a fabricacion, de podran confirmar las medidas del plano con las
instaladas a bordo. ura vez que ¢l buque esté ¢n scco.

La duracién estimada para la realizacion de todos los trabajos descritos con cl
buquc cn scco. tanto por parte del Scrvicio Téenico de Simrad Spam como del Astillero,
desde la varada hasta la botadura. no debera ser supcrior a 20 dias naturales. dc acucrdo
con ¢l siguiente cronograma que debe tomarse como referencta:

- Dia I: Varada ¢ inicio de desmontaje de los transductores

- Dia 2 v 3: Finalizacién dcl desmontaje de los transductores para iniciar ¢l proceso
de reparacion de la gondola.

- Dia 4 al 7. Reparacion de la estructura de la gondola, inspeccion de Sociedad de
Clasificacion v de las Autoridades de Marina Mercante. Pintado de la gondola'

- Dia 8 ¥ 9: Montajc de “mounting frames” (TOPAS v EM 710). verificacion
planicidad ¢ inicio dc montaje del resto de transductores. Topografia local de
“mounting frames™ instalados. Topografia gencral v montaje de transductorcs de
TOPAS v EM 710. Nueva topografia local.

- Dia 10 a 13: Finalizacion dcl montaje de los transductores, pasado dc cables v
conexionado a los transceptores. Instalacion de los “cover plates™.

- Dias 14 v 19: dias adicionales para incidencias o verificacion condiciones de marca

- Dia 20: Botadura

" Durante ¢l periodo en el que se pasaran los cables de los transductores v conexion a los (runseeptores,
podran aplicarse la(s) Gltima(s) capa(s) de pintura de la gondola, con objeto de que ¢l buque recupere su
operatividad lo antes posible.
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En cualquier caso el Astillero en su planificacion debera tomar en consideracion que
las maniobras de varada y puesta a flote del buque se deberan adaptar a las condiciones de
marca mas favorables para evitar riesgo de dafios a la gondola.

Los trabajos descritos. desde la varada hasta la botadura, se estima se desarrollaran
durante ¢l plazo descrito en 20 dias naturales, contemplando incluso trabajos durante
festivos con objeto de que el buque pueda recuperar la operatividad lo antes posible. EI [EO
valorara el acortamiento de los plazos de inmovilizacion del buque.

2. TAREAS A REALIZAR Y FECHA INICIO:

La relacion detallada de trabajos a desarrollar por el Astillero en el marco de este
Servicio presentados en el apartado anterior se presenta pormenorizadamente en el apartado
4. Adicionalmente, como documentacion complementaria, en los anexos correspondientes
se incluye informacion descriptiva del buque. asi como sobre la gondola daiiada.
Basicamente se pueden resumir en que el Astillero debe poner el buque en seco para dar
auxilio al servicio técnico de Kongsberg (contratado por el Instituto IEQ) para renovar los
transductores daiiados de la gondola reparando los dafos estructurales sufridos. Asi mismo
se debera pintar la gondola reparada v fabricar los cover plates de dos de los transductores.

A modo informativo la informacion incluida en los Anexos es:

Anexo 1: Reportaje fotografico especifico sobre los dafios de la gondola.
® Anexo 2: Informacion sobre ¢l B/O Angeles Alvarifio con plano de disposicion
general, de varada, de la gondola, y otra informacion relevante.
Anexo 3: Plano de detalle de fabricacion de los cover plates.
Anexo 4: Informacion sobre ¢l pintado de transductores

El licitador asumira la obligatoriedad de llevar a cabo todos y cada una de los
trabajos descritos sin exclusion y con la aproximacion de alcance y materiales definidos.

El inicio de los trabajos tendra lugar, coordinando, tras la firma del contrato. de
acuerdo con el IEO, la fecha de la varada de acuerdo a la disponibilidad del buque v a las
condiciones de varada.

3. MATERIALES Y MANO DE OBRA:

Los materiales y equipos empleados para abordar los trabajos descritos en este PPT
(suministro, instalacion y ejecucion de las revisiones y reparaciones) estaran de acuerdo
con las normas de calidad naval y cumpliran con los requisitos de la Autoridad Maritima y
la Sociedad de Clasificacion (Bureau Veritas — BV). Seran siempre nuevos (no usados) con
garantia acreditada de origen, de buen acabado. en perfectas condiciones de limpieza y
adecuados al uso al que se destinen vy seran suministro del Astillero, salvo que se
especifique lo contrario. De este modo. si para reparar los daiios de la gondola se opta por
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sustituir la chapa v los refucrzos asociados, los materiales deberan tener los certificados de
materiales cxigidos por BV para la cota asignada al barco.

Todos los clementos accesorios v detalles. aunque no sc indiquen expresamente ¢n
cste PPT. deberan sicmpre cumplir con los estandares normalmente aplicados c¢n la
construccion naval, asi como con los requerimicntos de la Autoridad Maritima v ¢l BV, Los
trabajos dc¢ reparacion sc cjecutaran por personal cualificado v especializado. ¢n las
distintas ramas profcsionales vy técnicas nccesarias. de mancra que los trabajos que sc
rcalicen sc lleven a cabo conforme a la bucna practica de la reparacién v construccion naval
v verificar los requerimicntos de la Autoridad Maritima Espafiola. Deben considerarse
como incluidos ¢n ¢l alcance del Contrato todos los trabajos auxiliarcs necesarios para
cfectuar adecuadamente todas las tarcas descritas asi como los trabajos de limpicza v
prevencion de dafios a cualquicr zona o clemento del buque.

El Licitador. cn su Mcmoria Técnica describira los materiales que contemplara
utilizar v. prcviamente a su instalacion o montaje recabara de la Inspeccion del [EO la
confirmacion dc la idoncidad de los mismos.

A continuacién s¢ describen cspecificamente algunos de los requerimicntos de
matcriales v procedimicntos que ¢l licitador s¢ comprometera a asumir ¢n ¢l desarrollo de
los trabajos:

u)  Pintura de la gondola

Corresponde basicamente a los trabajos de parcheo v pintado de la parte baja de la
gondola dcl casco del B/ Angeles Alvarifio, con la iltima capa completa. asi como cl
pintado dc¢ los cajonces que alojardn los transductores v de la propia supcrficic de los
mismos. El csquema de pintado de la gondela debe ser exactamente ¢l mismo de la obra
viva. v aparcce definido en la deseripeion de trabajos del apartado 4.

El Astillcro contratara a la cmpresa fabricante de pintura INTERNATIONAL cl
suministro d¢ la pintura neccsaria para ¢l pintado de la gondola. Dcbera respetarse cl
mismo fabricantc dc pintura utilizado en ¢l pintade inicial del buquc para cvitar cualquicr
tipo dc incompatibilidad con respecto a los esquemas aplicados anteriormente. El
suministro incluird ademas ¢l ascsoramicnto ¢ inspeccion téenica de todo cl proceso de
pintado v preparacidn de superficic previo. La Inspeccion del Armador tendra acceso.
previamente al inicio de los trabajos. al ascsoramicnto del inspector de pintura que. a su
vez. debera realizar un scguimiento exhaustivo de todo cl proceso.

Sc entregara certificado de pintura v de duracion del csquema. Durante los trabajos
de preparacion de superficic v aplicacién de pintura en ¢l buque. cstara presente un
inspector de pintura de INTERNATIONAL, garantizando la correcta aplicacion. Una vez
finalizados los trabajos dc pintade s¢ hara entrega de los informes de pintado. con cspesores
aplicados v los detalles de aplicacion, junto con la garantia y duracion del esquema.

Et Astillero adjudicatario tendra obligatonamente cn cucnta que:

¢ l.a pintura v disolventes neeesarios seran suministro de Astillero.

4 PRvarada A lvarine reemplazo de transductores v
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e Protegera los clementos sensibles durante los trabajos de saneado y pintado.

e Retirara los botes de pintura y restos de granalla para su gestion.

e Scguira los procedimientos de pintado y preparacion de superficies requeridos por
International para ¢l esquema de pintado del buque. Se resefia que la obra viva del
barco ticne aplicado ¢l fluoropolimero Intersleek 900 y todas las reparaciones ¢n
el esquema en la zona de la gondola se deben realizar siguiendo instrucciones de
International y bajo la supervision directa del Inspector de International y de la
Inspeccion del Armador.

e Entregara certificado de pintura y de duracion del esquema.

Los dafos o deterioros que pudiecran producirse por incumplimiento de estas
indicaciones seran asumidos a su coste por ¢l Adjudicatario sin que ello pueda implicar
demora adicional sobre ¢l plazo de realizacion de los trabajos definido en este PPT.

b)  Trabajos en los transductores de la géndola

El Astillero permitira v facilitara la realizacion a bordo de los trabajos relacionados
con los transductores que va tiene contratados el IEO. Para ello se debe facilitar el acceso a
bordo a los técnicos necesarios. Previamente el IEO y/o su Inspeccion notificaran al
Astillero los trabajos que se prevé realizar, si es el caso, facilitara la informacion del
personal que se pueda requerir.

¢)  Mantenimiento y reparaciones de Estructura en la gondola

Durante los trabajos de mantenimiento de estructura se emplearan materiales vy
métodos de reparacion adecuados, conformes a la buena practica de la construccion naval y
los requisitos de las Autoridades Maritimas Espaiiolas v Sociedad de Clasificacion. En
aqucllos trabajos en los que se produzca ¢l desmontaje o alteracion de cualquier elemento
del buque en la zona de trabajo. dentro del alcance del trabajo quedara incluida su
restitucion de acuerdo a la situacion original en el buque, montando de nuevo los accesorios
que hayan tenido que ser desmontados (elementos de habilitacion, cableado. tuberia,
conductos. bandejas. etc.), y renovando aquellos que hayan podido ser destruidos o dafados
o inutilizados durante la reparacion (pavimentos, techos, ctc.). En zonas reparadas de la
estructura deberan ser pintadas conforme al esquema de pintura actual.

4. DETALLES Y PRECUACIONES SOBRE LA EJECUCION DE_LOS
TRABAJOS:

Dado que este buque cuenta con diferentes v costosos dispositivos instalados en ¢l
casco del buque (gondola, quilla retractil, HIPAP), ¢l Astillero Adjudicatario abordara con
extrema diligencia los preparativos de varada. Previamente a la varada del buque tendra
lugar al menos una reunion técnica cntre el Astillero, la Inspeccion del IEO y el buque
(Capitan y J. Maquinas), de la que la Inspeccion levantara acta, cn la que sc prepararan y
supervisaran los detalles de varada que deberan ser aprobados por la Inspeccion del IEO y
¢l Astillero trasladara a las empresas o profesionales adicionales que se vayan a implicar ¢n
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la maniobra de varada informando en su caso al Capitan v a la Inspeccion de cualquicr
prevencion que se deba considerar.,

El Licitador incluird c¢n la Memoria técnica que presente cn su oferta. su
compromiso cxplicite ante csta aproximacion. asi como ¢l maximo dctalle sobre su
aproximacion y medios de control y seguridad ante la varada v posterior pucsta a flotc del
buque. Cualquicr dafio fisico que pudicran sufrir los transductores en cstas maniobras
tmputables al Astillero significara ¢l recmplazo de los mismos a su cargo sin que cllo
pudicra suponer prorroga adicional del plazo establccido.

Los trabajos descritos deberan concluir dentre del plazo ajustando para c¢llo ¢l
Astillero las jornadas de trabajo para evitar retrasos que afecten al calendario planificado.
Si por razonas mctcorologicas imprevistas no se pudicsen finalizar los trabajos de pintado
de la gondola. a fin de cvitar retrasos no asumibles (mas de 2 dias de la fecha tope) en cl
calendario del buque. ¢l Adjudicatario, para cvitar la aplicacion dec las penalidades
tndicadas cn cl apartado 10. debera contemplar v acordar con ¢t [EQ una posterior varada
del buque para finalizar los trabajos. a encajar cn cl calendario, v sin cargo para cl
Armador. Si cstos periodos tuvicran que prorrogarsc. por causas téenicas que hubicran sido
previsibles de acucrdo con la definicion de trabajos o sca requerimiento adicional de
Capitania Maritima cl Astilicro adjudicatario asumira ¢l coste de csta prolongacién. v. cn su
caso tendria que asumir las penalizaciones que sc cstableeen en ¢l apartado 10 de este PPT,

Si durante ¢l transcurso de los trabajos s¢ detectase alguna necesidad de actuacién
de caracter extraordinario o includible® que pudicra impedir ¢l reglamentario despacho del
buque o afcctar a su seguridad, ¢l Astillero debera informar de mancra inmediata a la
Inspeccion del Armador, y no debera comenzar ningun trabajo hasta que. en su caso. ¢l IEQ
aprucbe cl correspondiente presupucsto del Astillero. donde sc describird detallada v
pormenonzadamente ¢l alcance. materiales ¢ impacto ¢n ¢l calendario.

El Astillero informara al Armador de la fecha v lugar de realizacion de las prucbas o
verificaciones de los cquipos ¢ instalacioncs, como la venficacion de la planicidad de los
cajoncs ¢n quc s instalaran los transductorcs, por si ¢1 0 sus representantes descan asistir a
las mismas. La rcalizacion de estas actuaciones sera por cuenta del Astibiero, asisticndo los
representantes del Armador. Las pruebas de recepeion a cfectuar por cl Servicio Téenico de
Kongsberg no sc llevaran a cabo hasta que los trabajos de instalacion cstén completamente
tcrminados v ¢l buque ¢st¢ de nucvo a flote. Cualquicr incidencia que afecte a los equipos
mantpulados por cl Astillcro o sus subcontratas durante ¢l plaze de vigencia de cste servicio
¢ incluidos cn ¢l alcance de este PPT debera ser resuclta per ¢l Adjudicatario v asumido su
coste salvo que acredite s¢ hayva producido por una actuacion dc la tripulacion o por un
tercero.

El listado complcto dc las tarcas a realizar cn ¢l B/0 Angeles Alvarifio durante la
varada sc incluve a continuacion:

* Véase apartado 3. 1.
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1. ESTADIAS EN SECO

1.1

Estadias del buque en seco

2. VARADA Y BOTADURA

2.1 | Preparar puesto de varada de acuerdo al plano de varada adjunto en ¢l Anexo |.
Se tendri en cuenta que la parte baja de la géndola deberd tener una altura
minima de 1 metro.

2.2 | Servicio de hombre rana para maniobra de varada del buque

2.3 | Varada y botadura del buque.

2.4 | Servicio de remolcadores del Astillero y marineros para llevar ¢l buque desde el
muelle del Astillero hasta el puesto de varada. para varar o viceversa. Adicional
a los botes de asistencia por parte del Astillero para la varada y botadura.

2.5 | Servicio de Practico para la maniobra de varada v reflote.

3. SERVICIOS GENERALES EN PUESTO DE VARADA Y MUELLE DE ASTILLERO

3.1 | Conexion y desconexion de lineas, para suministrar energia eléctrica al buque, en
¢l puesto de varada y en ¢l muelle del Astillero.

3.2 | Suministro de energia cléctrica durante la estancia del buque, tanto en ¢l puesto
de varada como en el muelle del Astillero. durante ¢l transcurso de los trabajos.

3.3 | Conexion y desconexion de manguera para suministrar agua dulce al buque en ¢l
puesto de varada.

3.4 | Suministrar agua dulce al buque. en el puesto de varada.

3.5 | Conexion y desconexion de mangueras para suministrar agua salada de
refrigeracion al buque en ¢l puesto de varada.

3.6 | Suministrar agua salada de refrigeracion al buque. en ¢l puesto de varada.

3.7 | Colocar y retirar tejas para desagiic en los costados.

4. SERVICIOS DE ANDAMIAJE Y ACCESO AL BUQUE

4.1

Colocar y retirar la escala de subida a bordo.

3. SERVICIOS DE SEGURIDAD

wn

Conexion y desconexion de manguera al sistema contraincendios del buque, en
¢l puesto de varada.

Mantener el sistema contraincendios bajo presion.

R
W

Disponer del personal de seguridad acreditado para supervisar aquellos
trabajos que supongan riesgo de incendio. trabajo en espacios confinados.
trabajos cn altura. trabajos en atmosfera explosiva, trabajos en caliente, etc., v
tomar las medidas necesarias para asegurar que no hay riesgo de deflagracion ni
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6. SERVICTOS SANITARIOS

6.1 | Trasladar contencdor al pucsto de varada para recogida de los desperdicios del
bugquc. Retirar los desperdicios de la cocina del buque durante la cstadia en ¢l
pucsto de varada, v llcvarlo fuera del Astillero.

6.2 | Scrvicio de una (1) cistcrna para recoger v vaciar aguas sépticas

| 6.3 | Scrvicio dc contenedor para retirar los residuos oleosos (MARPOL). Emision de
| certificado MARPOL.

U PARACION DI DANOS Dis GONDOILA

]

7.

7.1 | El Astillero deberd proporcionar asistencia al servicio téenico de KONGSBERG
facilitando mano dc obra. herramicntas ¢ iluminacion para ¢l desmontaje de tos
transductores dc la gondola. marcos y otros accesorios que pucda haber
mstalados para dejar la gondola libre para imiciar la reparacion. Sc debe
contemplar ¢l desmontaje de las rejillas de acceso v posterior montaje, una vez
finalizada la renovacién de los transductorcs.

72 | Con medios mecanicos o renovando la parte de Ja estructura afoctada’
{cmplcando materiales  certificados por la Socicdad de  Clasificacién v
proccdimicntos conforme a los requerimicntos de clase), ¢! Astillero reparara los
dafios dc la gondola. La reparacion serd supervisada por la Inspeccion del
Armador. por DGMM ¥ por la Socicdad dc Clasificacion (contratada por cl
Astillero} que debera hacer una visita ocasional al barco para verificar la
rcparacion.

Contemplara cfectuar ensavos no destructivos ¢n las soldaduras si lo requicre la
! Socicdad de Clasificacién o la DGMM.

( 7.3 | Tras la reparacion cl Astillero debera verificar la planicidad de los cajones que
alojan los marcos dc montaje de TOPAS v EM710. de mancra que los mounting
framces a instalar no tengan una desviacion de planicidad de mas de 0.2 mm.
También sc deberan instalar en ¢l interior de los cajones, en las zonas laterales. 8
anodos de zinc ¢n ¢t cajon del TOPAS, 3 anodos cn ¢l cajon de EM710 RX. v
otros cuatro ¢n ¢l capon de EM710 TX. Cada uno dc los anodos de 1.8 kg.

7.4 | Pintado de la parte inferior de la gondola, siguiendo ¢l siguicntc csquema:

Parcheo para reparar dafios. Para cllo, y siempre siguiendo las mstrucciones v
procedimicntos de International. se aplicara ¢l siguiente csquema en la obra viva:

Producto Color Espesor
Intershield 300 Aluminio 125
Intershield 300 Bronce 125

Y Podra Jabricarse antes de la varada la zona estructurar a renovar, con objeto de no dilatar cn ¢l tiempo el
plazo estableeido en el PP
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Intersleck 731 Rosa 100
Intersleck 1100SR Rojo 150

La ultima capa de Intersleck debe ser de aplicacion completa.

Ademas se debe pintar con una capa fina ¢l interior de los cajones de todos los
transductores retirados. que previamente han debido ser adecuadamente
sancados. La pintura de interior de los cajones ¢s la primera que debe aplicarse,
para permitir que comience a instalar los marcos en cuanto se seque.

La pintura ha de ser suministro del Astillero.

8. MONTAJE DE MARCOS Y TRANSDUCTORES

8.1

El Astillero proporcionara asistencia al servicio técnico de KONGSBERG
facilitando mano de obra, herramientas ¢ iluminacion para el montaje de los
marcos de montaje de TOPAS y de EM710 en el interior de los cajones, asi
como para ¢l montaje del resto de transductores.

82

Una vez montados los marcos de TOPAS/EM710, los técnicos de
KONGSBERG procederan a la medida de planicidad de los marcos por una
topografia local. Durante este proceso no se puede interferir con otros trabajos
alrededor de la gondola. Tras ella, se efectuara una nueva topografia gencral

El Astillero debera proporcionar asistencia al servicio técnico de KONGSBERG
facilitando mano de obra, herramientas ¢ iluminacion para el montaje del resto
de transductores de la gondola

8.4

El Astillero debera pintar con la patente adecuada los transductores instalados. la
pintura de International s¢ incluye en el Anexo 4

9.

ASISTENCIA PARA 1A INSTALACION DE CABLEADO HASTA LOS

TRANSCEPTORES

9.1

Asistencia a los técnicos de KONGSBERG para pasar v fijar ¢l cableado de los
transductores hasta su conexionado en el local de transceptores. Para cllo
proporcionara personal eléctrico del Astillero para colaborar en las tarcas de
pasar cable. grapado de cables. abrir v cerrar pasacables, ctc. El Astillero
suministrara las petacas pasacables que se precisen

10. FABRICACION Y MONTAJE DE COVER PLATES

10.1

El Astillero fabricara los cover plates situados entre los transductores del
TOPAS y del EM710 y sus respectivos cajones para dar continuidad al montaje
con la base de la gondola. Se adjuntan los planos dimensionales y de material en
el Anexo 3. Podran verificarse las dimensiones indicadas en los planos con las
unidades instaladas a bordo una vez que ¢l buque se encuentre en seco, incluso
podran tomarse como plantillas si asi s¢ requiere.

10.2

El Astillero debera proporcionar asistencia al servicio téenico de KONGSBERG
facilitando mano de obra, herramientas ¢ iluminacion para ¢l montaje conjunto

9 PPTvarada AAlvaniio reemplazo de transductores ‘\)/
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L | de los cover plates. |
11. SOCIEDAD DE CIASIFICACION

I1.1 | EI Astillero adjudicatario se cncargara de contratar la asistencia ocasional que
debe efectuar la Sociedad de Clasificacion para verificar la correcta reparacion
de la estructura de la gondola.

Todos los trabajos descritos para esta varada (1 a 11) deberan concluir dentro de los
plazos definidos cn los apartados citados. Si estos periodos tuvieran que prorrogarse. por
causas técnicas quc hubieran sido previsibles de acucrdo con la definicidon de trabajos
incluida ¢n este documento. cl Astillero adjudicatario asumira el coste de ¢sta prolongacion,

Mas alla de dos dias de retraso en la entrega del buque, por causas” que no havan
sido acordadas o admitidas por el IEQ, devengaran siempre las penalizaciones
correspondicntes (apartado 10 de este PPT).

5. PERSONAL TECNICO DEL ASTILLERO Y LA INSPECCION DEL
ARMADOR

El Astillero adjudicatario garantizara la realizacion de todos los trabajos c¢n los
plazos v con los requerimientos definidos, con personal cualificado v formacion suficiente
para las tarcas asignadas. En caso de no poscer cn su plantilla de personal formado v
acrcditado para algunos trabajos podra subcontratar empresas cspecializadas segin lo
indicado ¢n su Mcmoria Téenica. que seran en su momento aprobadas por la Inspeccién del
Armador. El Astillero debera coordinar con ¢l Capitan del buque los temas relacionados
con la scguridad micntras ¢l buque s¢ encuentra en sus instalaciones.

La coordinacion técnica de la ejecucion de la varada sc realizara cntre ¢l Jefe de
Buque designado por el Astillero, con titulacién al menos de Ingeniero Técnico Naval. v el
responsable designade por ¢l Ammador que actuara como su Inspeccion conjuntamente con
¢l Capitan v Jefe de Maquinas del bugue. Su presencia a bordo sera diaria v asistira a la
fasc de los inicios de los trabajos mas relevantes a criterio de la Inspeccion.

Scra responsabilidad del Astitlero la coordinacion de las actuaciones de inspeccion
dc la Autoridad Maritima v Socicdad de Clasificacion que se requieran. con ¢l personal
responsable del Armador v su Inspeccion. Especificamente los clementos fabricados scran
inspeccionados previamente a su Instalacién por la Inspeccion del Armador v por ¢l
servicio técnico de KONGSBERG.

5.1.- LA INSPECCION DEL ARMADOR

El IEO designara su Inspeccion que, juntamente con Capitan v Jefe de Maquinas.
supervisaran la realizacion de los trabajos asi como nformara al [EO con anterioridad de

' Meteorologia reiterada v extremadamente destavorable; retrasos en la Hlegada de repuestos por aceidentes en
¢l ransporte, ... podran ser considerados por el 1150 si la planificacion hubiera sido razonable a su juicio.
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cualquier actuacion adicional de caracter extraordinario o ineludible que pueda ser
detectada como imprescindible5 sobre su idoneidad. asi como sobre ¢l presupuesto que.
previamente a su aprobacion®, debera haber preparado el Astillero describiendo detallada v
pormenorizadamente su alcance, materiales ¢ impacto en ¢l calendario.

La Inspeccion del Armador certificara para ¢l IEO todas las actuaciones cn
colaboracion con el Capitan y el Jefe de Maquinas de cada buque.

Una vez adjudicado el contrato, antes de la varada del B/O Angeles Alvariio. tendra
lugar una reunién de coordinacion general entre responsables del Astillero, Jefe de
Buque, Servicio Técnico de Kongsberg, Inspeccion del IEO, asi como el responsable
del Contrato del IEO para confirmar los detalles y planteamientos técnicos que aseguren
el cumplimiento de lo requenido en el PPT aclarando cualquier duda del Adjudicatario.

Sera informada previamente por escrito (con un margen razonable) por el Astillero de
las actuaciones mas relevantes, de las pruebas a efectuar en el buque v de la recepcion
de los clementos que se requicran. El Astillero prestara su apoyo a la Inspeccion del
Armador y al Capitan de cada buque, de la planificacion y evolucion de los trabajos.

Recibira copias de los certificados o documentacion acreditativa de los trabajos.

En el proceso de pintado. el Astillero autorizara a la inspeccion del Armador a tener
interlocucién directa con el inspector de pintura y acceder al asesoramiento del
mismo. Este inspector de pintura debera realizar un seguimiento exhaustivo de todo el
proceso de pintado, informando en todo momento al Armador a través de su Inspeccion.
de cualquier incidencia.

En ¢l caso de realizacion de ensayos no destructivos (ultrasonidos. etc.) el Astillero
informara a la inspeccion del Armador de fecha y hora de inicio para asegurar su
asistencia y presenciar las mediciones. Asimismo, en caso de que alguna de las medidas
tomadas tenga un valor relevante se debera informar inmediatamente a la Inspeccion del
Armador de manera verbal, aunque posteriormente se emitira un informe oficial.

Inspeccionara la reparacion y los materiales que se estén utilizando, donde quiera que
tal trabajo se est¢ haciendo (talleres del Astillero o de una subcontrata) o ¢l material
esté almacenado.

Asistira a todas las pruebas que se efectien, siendo responsabilidad del Adjudicatario
¢l previo aviso por escrito y con antelacion (minimo 24 h) a la Inspeccion.

Notificara al Astillero por escrito aquellos casos que la reparacion o materiales
empleados no cumplan los requisitos minimos y, en su caso, reclamara ¢l oportuno
cambio.

Los inspectores realizaran su mision durante las horas normales de trabajo v no
interferiran indebidamente durante la realizacion de su inspeccion, con la marcha de los

* Por razones de seguridad o de requerimiento normativo de C apitania Maritima o Sociedad de Clasificacion.
“ Siempre de acuerdo con el procedimiento establecido por el TRLCSP.
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trabajos. En caso de realizarse las reparacioncs cn horarios “extraordinarios” deberan
scr informados previamente para facilitar su asistencia.

e §i habicndo sido debidamente avisados, por escrito. los inspectores no asisticran a
cualquier prueba o inspeccion. los resultados de dichas prucbas, segin indigue cn el
certificado. extendido por ¢l Astillero o por ¢l fabricante del equipo, scran aceptados
por ¢l IEQ.

» El Adjudicatario proporcionara las facilidades habituales (oficina con mobiliario.
teléfono v ordenador, asi como acceso a fotocopiadora, impresora. fax v acceso a
Intcrmct), en el Astillero, a efectos de que puedan realizar cficazmente su mision.

6. GASTOS ADICIONALES A CARGO DEL ASTILLERO ADJUDICATARIQ:

El Astillero adjudicatario debera hacerse cargo, en su caso, dc los siguientes gastos:

* En caso dc que ¢l Astillero adjudicatario no pucda permitir acoger en sus instalaciones
al buque por razones ajenas al Armador, cl Astillero adjudicatario sc hara cargo de los
costes derivados del practicaje v amarre del buque asi como dce los servicios portuarios,
de scguridad, tasas o consumos, asi como de cualquicr otro tipo micntras se prolongucn
los plazos de reparacion. en ¢l muelle en quc atraquc.

¢ Todos los gastos de la Sociedad de Clasificacion de cualquicra de los trabajos incluidos
en cl alcance del PPT.
7. OTRAS RESPONSABILIDADES DEL ASTILLERO: CONFIDENCIALIDAD

R A 4 A AIsl il sat -4}

PROTECCION DE DATOS Y SEGURO.

El Astillero permitira libre acceso a sus instalaciones a la Inspeccion de! Armador
para quc pucda rcalizar las anteriores comprobaciones. En el caso dc empresas
subcontratadas, ¢l Astillero gestionara las visitas de la Inspeccion del Armador para realizar
¢l seguimiento de sus trabajos, cuando asi sea requerido.

El Astilicro mantendra con los representantes del Armador v con ¢l servicio téenico
d¢ Kongsberg una reuniéon semanal durante el periodo de varada del buque Angeles
Alvarifio, cn ia cual sc trataran los aspectos mas relevantes acaccidos hasta csc momento
desdc cl inicto de los trabajos.

El Astillero acreditard cn ¢l momento de la firma del Contrato que dispone d¢ una
poliza de seguro de daiios y responsabilidad civil que cubrira tanto las incidencias en el
buque o0 sus cquipamicntos consccuencia de las actuaciones del astillero o su personal asi
como sobrc ¢l personal del IEO, incluyendo tripulantes ¢ inspectores. Esta poliza debera
ser presentada cuando se formalice el contrato, acreditando su permanencia mientras esic¢
vigente ¢l Contrato.

12 PPvarada AAlvarifio reemplazo de transduclores v
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En ningun caso, debido a confidencialidad de la informacion. la empresa
adjudicataria podra utilizar la documentacion generada o la informacion a la que tenga
acceso para un fin distinto del indicado en este pliego. La empresa adjudicataria, v su
personal, queda expresamente obligada a no facilitar a otra persona o entidad. ni siquicra a
efectos de conservacion, la informacion o datos que en razon del presente contrato recoja
del IEO, o sobre ¢l buque en el que est¢ prestando este Servicio, ni la utilizara en su
provecho, o en el de la empresa adjudicatania, o utilizarlos con un fin distinto al que figura
en este Plicgo vy esta obligacion de confidencialidad permanecera también en vigor después
de finalizar la relacion contractual entre ¢l IEO y ¢l Adjudicatario.

La empresa adjudicataria se¢ compromete expresamente al cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de
Caracter Personal y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por ¢l que se
aprueba el Reglamento de desarrollo de la misma, y a formar ¢ informar a su personal en
las obligaciones que de tales normas dimanan.

8. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SEGURIDAD.-

El Astillero Adjudicatario debera cumplir con las obligaciones que se establecen en la
Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, asi como con la normativa y la reglamentacion que
le sea de aplicacion en su caso, en cualquier ambito y momento en que esté desarrollando este
servicio. A los efectos de promover v cooperar en la eliminacion o disminucion de los riesgos
laborales que puedan existir en los servicios, el Astillero debera de cumplir en particular con
lo dispuesto en ¢l RD 171/2004, de 30 de enero, por ¢l que se desarrolla el articulo 24 de la
ley 31/1995. de 8 de noviembre. de Prevencion de Riesgos laborales, en materia de
coordinacion de actividades empresariales.

Coordinacién de actividades empresariales. Como consecuencia de la concurrencia de
trabajadores de varias empresas en ¢l buque, el Astillero adjudicatario tiene la obligacion de
realizar la Coordinacion de Actividades Empresariales mientras duren los trabajos referidos
en este PPT y el buque se encuentre en sus instalaciones o amarrado en el muelle como
consecuencia de los mismos.

El Astillero debera de tener en cuenta ademas al personal ajeno de las empresas
contratadas por ¢l IEO y que puede estar presente en el buque de forma continuada, o no,
mientras s¢ lleven a cabo los trabajos que se recogen en este PPT tanto en las propias
instalaciones del astillero como con ¢l buque amarrado al muelle. Los trabajadores
permanentes contratados por ¢l IEO son: los técnicos de Kongsberg, Inspectores del
Armador (2) dependientes de la empresa de inspeccion BPMS v los tripulantes del buque
(7 a 14). de Remolcanosa. Asi mismo s¢ debera contemplar que mientras duren los trabajos
podra acudir al buque. personal del IEO o alguna empresa de servicio de mantenimiento de
algun equipo concreto. En estos casos ¢l IEO informara previamente al Astillero v solicitara
en su caso ¢l permiso de entrada para estos trabajadores.
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El IEQ mformard dc los riesgos propios del bugue que pueden afectar a las
actividades desarrolladas por los/as trabajadores/as del Astillero. las medidas referidas a la
prevencion de tales ricsgos v las medidas de emergencia que se deben aplicar. De igual
mancra. informara dcl medio de coordinacion preventiva establecido en el buque v de la
unidad o persona responsable de dicha coordinacion.

Antes de que el Astillero inicie cualquicr actividad referida cn cste PPT. ¢l IEO le
solicitara que acrcdite por escrito la cvaluacion de riesgos v la planificaciéon de la actividad
preventiva y que ha/n cumplido su obligacién de formacion ¢ informacion en Prevencion de
Riesgos Laboralcs respecto a los trabajadores que vayan a prestar sus servicios en el buque.

Coordinacién preferente. El Astillcro, segun la situacién de concurrencia de cmpresas v/o
la pcligrosidad de las tarcas que debe cjecutar, establecera un medio de coordinacion
preferente. designando a una o mas personas, come encargadas de la coordinacién de
actividades preventivas en ¢l buque.

Recursos Preventivos. Cuando los ricsgos en una tarca pucdan verse agravados o
modificados ¢n ¢l desarrolle de la actividad prevista, bicn sca por la concurrencia de
operaciones diversas o porque sc realicen actividades o procesos peligrosos o con ricsgos
espectales (trabajos cn altura. trabajos en espacios confinados. bunkering. etc.). ¢l Astillcro
tendra la obhgacion de designar rccursos preventivos para su presencia mientras ¢stos
ocurran. Dicha obligacién debera recaer también sobre la empresa o empresas que realicen
opcracionces o actividades de subcontrata o complementanas, en cuvo case v cuando scan
varios dichos recursos preventives deberan colaborar entre si v con el resto de los recursos
preventivos v persona o personas encargadas de la coordinacion de las actividadcs
preventivas que ¢l Astillero designe cn ¢l caso dc haberse establecido la coordinacion
preferente.

Formacion e informacién. El Astillero sc ascgurara de quc su personal disponc de la
informacion necesaria sobre los riesgos generales v especificos a los que estin expuestos en
¢l buque. Asi mismo formard a su personal de sobre las medidas de prevencion v proteccion
aplicables a los ricsgos asi como de las medidas a tomar ¢n caso de emergencia. El Astillcro
informara al 1EQ de los EPIs que aportara para su personal en los trabajos de¢ a bordo.

8.1.- Limpieza.- El Astillcro. mientras ¢l buquc sc cncuentre ¢n sus instalaciones. scrd
responsable de su seguridad v la vigilancia, tanto en horario laboral como fucra dcl
mismo. El Astillero s¢ responsabilizara ademas de las correctas condiciones de limpieza
diaria dc las zonas dec trabajo v tomard las medidas necesarias para mantencer limpios los
puntos de trabajo. Asimismo deberdn recoger todos los materiales v herramicntas cada dia
tras finalizar la jornada laboral.

8.2.- Seguridad del buque.- Micntras ¢l buque se¢ cncucntre en las mstalaciones del

Astillero. cste serd responsable de la seguridad y la vigilancia del buque. tanto ¢n horario
faboral como fuera del mismo. mientras ¢ste s¢ encucntre ¢n sus instalacionces.
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Pasarclas, accesos a la gondola. asi como los lugares del barco en los que se
desarrollen las tarcas descritas, seran responsabilidad del astillero tan pronto como éste
inicie los trabajos y mientras ¢stos se prolonguen.

9. CONCLUSION DE LOS TRABAJOS Y FACTURACION:

A la conclusion de todos los trabajos requeridos en este PPT. y previo a la
facturacion de los mismos, el Astillero entregara un documento detallado de los trabajos
realizados, entregando los certificados que correspondan, que deberan ser verificados por
la Inspeccion del Armador posibilitando entonces ¢l pago por parte del IEO de la factura.

Entre los informes detallados que se entregaran, se encontraran:

e Informe de pintura, emitido por empresa fabricante de pintura. indicando detalles de
aplicacion, consumos de pintura, espesores, garantia, duracion del esquema. etc.

e Informe de la reparacion efectuada en la gondola. incluyendo informe de ensayos n
destructivos, si se han requerido.

e Recibo de entrega de desechos MARPOL con la emision del certificado
correspondiente.

* Acreditacion fehaciente de haber abonado los servicios del BV que se¢ hayan
definido o sean consccuencia de los trabajos que el Adjudicatario deba abordar en el
marco de este Servicio.

Toda esta informacion se entregara impresa (3 copias) v en formato digital al
concluir la varada’ para que el responsable del contrato del IEO pueda tramitar la
certificacion administrativa correspondiente, una vez recibido ¢l informe de la Inspeccion
del IEO confirmando la idoneidad de los trabajos realizados en el buque.

La factura unica sc presentara telematicamente. a través del punto de entrada de la
Administracion (FACe). El pago requerira ¢l Visto Bueno previo del responsable de la
Unidad de Buques del IEO al que se remitira previamente copia electronica de la factura,
Junto con copia electronica de los informes y certificados requeridos para ascgurar la
viabilidad de su certificacion que a su vez seran validados por los correspondientes
informes de la Inspeccion del IEO acreditando la realizacion de los trabajos requeridos.

10. GARANTIA:

El Astillero sera responsable de las deficiencias imputables a defectos de material,
utilizacion de repuestos no originales. no seguir recomendaciones del fabricante, o mano de
obra defectuosa, durante 6 meses a partir de la finalizacion del Servicio en ¢l que se haya

Si como se indica en este PPT tuviera lugar una segunda varada, ello no eximiria al Adjudicatario de
entregar loda la documentacion respecto a lo acontecido en la primera varada tras una semana de su
conclusion v un conjunto especifico sobre lo acontecido en la segunda varada al concluir ésta. En ningun caso
la entrega de la documentacion sobre la primera varada dara lugar a un pago parcial.
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llevado a cabo cn ¢l buque. Durante cste periodo debera reemplazar por su cucnta. bicn ¢n
su factoria, cn otros astilleros o talleres previamente autorizados por ¢l mismo. las piczas o
clementos averiados o indtiles por causas comprobadas no imputables a defectuoso mancjo
0 accidente, siendo. ademas, dc su cuenta los gastos de ajuste v montura de las piczas ¢
incluso varada. asi como los dc correccion de averias que. por dichas causas, se¢ hubicsen
producido ¢n la maquinaria, instalaciones o servicios afectados.

Durante ¢l transcurso del periodo de garantia. ¢l Astillero queda obligado, en lo que
respecta a las actuaciones por ¢l acometidas en ¢l marco de cste contrato, a atender las
consultas que le hagan ¢l Anmador o su Inspeccion respecto a los trabajos realizados ¢n
cada buquc. Su respuesta a cualquier mensaje no sera nunca posterior a los dos dias
(habiles, incluye siabados). En ¢l caso que ¢l Armador o su Inspeccion informen v acrediten
que ¢l problema afecta a la operatividad del buque cl Astillero debera abordarla para su
resolucion cn ¢t primer dia habil en que ¢l buque sc cncuentre en cualquier puerto
nacional (incluyendo los gastos de piezas, mano de obra y desplazamicnto) para que ¢l
buque pueda recuperar su actividad con la menor dilacion posible. En caso contrario. ¢l
IEQ resolvera ¢l problema, de acuerdo al mejor criterio técnico de su Inspeccion.
repercutiendo el gasto al Adjudicatario. que se descontara de la garantia depositada para
respondcr de las obligaciones que pudicran derivarse de la cjecucion del contrato.

11. PENALIZACIONES:

Dada la importancia dcl cumplimiento del calendarto correspondiente en ¢l buguc.
de cara a los objctivos comprometidos por ¢l IEQ. en ¢l caso de que, sin causa imputable al
IEO. sc demorara mas de 2 dias sobre la fecha de entrega prevista cn este PPT sc aplicara
una penalizacién del 2,5 % del monto del coste de adjudicacion por cada dia de retraso
adicional contando desde ¢l 6° dia inclusive.

12. DOCUMENTACION ACREDITADORA DE LA OFERTA TECNICA:

Durante la fase de Licitacidn los Astilleros interesados podran visitar ¢f buque ¢n
las cscalas que tenga previsto v que aparecen en la pagina web con ¢l calendario del
barco que s¢ presenta cn la pagina | dc cstc PPT. Los Astillcros deberan recibir
previamente autorizacién previa del IEQ que asistira y coordinara la visita al buque. El
licitador debera asumir la obligatoricdad de abordar todas las acciones resefiadas en ¢l
apartado 4 de cste PPT, asi como aquellas adicionales de la propia Memoria del licitador.

El licitador tendra en cuenta que los términos de este PPT. incluvendo todos v cada
uno de las tareas descritas en ¢l apartado 4 que son por ¢llo de obligado cumplimiento, con
cl alcance que sc define, independicntemente de lo que se pueda precisar en su oferta (salvo
cuando ¢sta supere a lo requerido por el IEO) quedande per ello obligados a su
cumplimicnto por ¢l Adjudicatario.
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Las empresas licitadoras habran de presentar en ¢l sobre con su oferta técnica la

siguiente documentacion y Memoria Téenica. siendo la documentacion y Memoria que se
incluya los documentos fundamentales en la_evaluacidn® de las propuestas que cada

licitador proponga: todas cllas estaran por ello redactadas en castellano” y sc entregara
impresa, numerada, encuadernada y con indice paginado'’, 2 copias, v ¢n formato
digital en un CD, que no estara protegido contra impresion o copia. v que responda
exactamente y con ¢l mismo orden a la documentacion impresa que aporta el licitador. Los

licitadores que no aporten la documentacién organizada y detallada como se exige en
el parrafo anterior serin Excluidos.

Cualquicr duda técnica o de alcance que pudicra plantear un licitador sera siempre
tramitada por correo electrénico (gestion.buques@st.ico.cs) v también por fax (942
275072) al responsable del contrato del IEO, pero nunca mas tarde que 6 dias naturales del
plazo fijado para la presentacion de ofertas: la informacion consultada y la respuesta del
IEO no sera confidencial.

La documentacion técnica sc presentara en la forma exigida en el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares, debidamente firmada por el representante de la
empresa.

Las empresas licitadoras remitiran también en su oferta técnica un escrito donde se
refleje el compromiso de la empresa sobre ¢l cumplimiento de la legalidad vigente en
materia de Prevencion de Riesgos Laborales. Este cumplimiento debera mantenerse durante
toda la vigencia del Contrato.

Santander. 17 de abril 2017

EL ADJUDICATARIO

Fdo. I'do.: Eduardo Balguerias Guerra

* Criterios que dependen del juicio de valor segun describe el Anexo del PCAP

* La descriptiva del sistema debe ser obligatoriamente en castellano v no se considerara valida la presentada
en otros idiomas, aunque si podra ser aceptable que, como informacion complementaria, se mncluyan folletos
descriptivos en inglés. Otros idiomas no serin considerados como relevantes ni vilidos,

' La encuadernacion y numeracion de todas las paginas de la Memoria es ¢l mejor mecanismo de evitar
extravios en documentos largos v complejos que deben ser analizados exhaustivamente. El no abordar esta
aproximacion por parte de los licitadores exime al [EO de cualquier discrepancia sobre lo incluido o no en la
documentacion presentada.
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ANEXO |

DOSSIER FOTOGRAFICO



ANEXO 1 - DOSSIER FOTOGRAFICO SOBRE LOS DANOS DE LA
GONDOLA

En las imagenes que se incluyen a continuacion se muestra el estado de la
gondola, tanto estructural, como el estado de los transductores, asi como los
danos de pintura que habria que reparar.

Toma fotografica de la parte inferior completa de la gondola, en la que se
pueden ver los dafios de la parte inferior de la géndola, asi como los
desperfectos de pintura.
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ANEXO I

PLANOS DEL BUQUE
- Plano de disposicion general

- Plano de varada

- Plano de la gondola
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ANEXO il

PLANOS DE DETALLE
COVER PLATES
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ANEXO IV

INFORMACION SOBRE EL PINTADO
DE TRANSDUCTORES



Painting instructions

Kongsberg echo sounder transducers

KONGSBERG

Approved anti-fouling paints

This 1s our list of approved antifouling paints
for all transducer types. Always refer to the
manufacturer's documentation and data sheets
tfor a complete procedure and for relevant safety
information.

Important . _

Do not paint the transducer with traditional
hull plating paint. Use only the correct type of
approved paint specified below.

Do not use high pressure water, sand blasting,
metal tools or strong solvents to clean the
transducer face.

Jotun

Address: PO.Box 2021, N-3248 Sandefjord,
Norway

hitp /A jotun com
» Primer: Safeguard Universal ES

Apply 80 um wet film thickness (50 pm dry
film thickness)

+ Paint. SeaQuantum Ultra S

Apply 250 um wet film thickness (125 pm dry
film thickness)

Data sheets and application guides can

be downloaded from: htip:/www jo-

tn comdwwien/b2bitechnical-info/tds/index aspx
International Marine Coatings

Address: Stoneygate Lane, Felling, Gateshead,
Tyne & Wear, NE10 0JY United Kingdom

wiww international-manne com

= Intersleek 1100SR
— Primer: Intersleek 737

Apply 50um dry film thickness
— Paint: Intersleek 1100SR

Apply 150um dry film thickness
» Intersmooth 360 Ecoloflex SPC

Painting the transducer face

In order to reduce the marine growth (biological
fouling) on the transducer face, it may be covered
with a thin film of suitable anti-fouling paint. The
transducer must be painted immediately after
installation, and then again as often as required to
maintain the protection.

Prerequisites

The following tools and consumables are
required.

» Personal protection

» Fresh water

» A muld synthetic detergent and a plastic brush
» Fine-grade sandpaper (240 inch grit size)

» Primer

» Anti-fouling paint

«  Wet film gauge

Because some paint types may be aggressive to
the polyurethane in the transducer, consult our
list of approved paints.

Context

The transducer has not been designed with
any protection against biological fouling
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Anti-fouling paint may therefore be applied to
the transducer face.

To minimize the negative acoustical effects the
layer of anti-fouling paint must be as thin as
possible.

Note

The anti-fouling paint will reduce the acoustical
performance of the transducer. The surface
roughness of the transducer substrate and the
thickness of the paint may also influence the
performance. Kongsberg Maritime can not be
held responsible for any negative consequences
of the anti-fouling paint.

Observe the relevant instructions and safety
information provided by the paint manufacturer.

Procedure

I Clean the transducer thoroughly. Make sure
that you remove all oil grease residues, as
well as salt and other contamination.

Allow the transducer surface to dry.

Abrade the transducer surface using a
sanding paper with 240 inch grit size.

420527 / A / 2016-11-11

Do not exceed a surface roughness (Ryax)
of 35 microns as this can influence the echo
sounder transducers performance.

4  Remove all dust.
Apply the primer, and let it dry.
6  Apply the paint.

Observe the instructions provided by the
paint manufacturer. Use airless spray. Apply
the minimum specified film thickness per
coat and for the complete layer. It is not
possible to measure dry film thickness on
transducer surface. You must therefore use
a wet film gauge to frequently measure the
paint thickness.

Note

We strongly recommend that you do not use
a paintbrush and’or a roller.

7  Allow the paint to dry.

Postrequisites

The contractor or shipyard must keep a daily
paint log recording all relevant information from
the surface treatment.




